

PROTOKOL **o otevírání obálek s nabídkami**

Zadavatel : Společenství vlastníků jednotek Nám. Na Balabence 1431-33, 1438, Praha 9

a

Společenství vlastníků jednotek Nám. Na Balabence 1437, Praha 9

Předmět zakázky :

Změna stavby bytových domů č.p. 1431 - 1433, 1437, 1438 k.ú. Libeň, nám Na Balabence, spočívající v zateplení fasád domů kontaktním zateplovacím systémem Etics, v zateplení střech, dílčí výměně výplní otvorů a revitalizace lodžii.

1/ Složení komise pro otevírání obálek :

1. Jiří Cibulec, předseda komise, zástupce za výbor SVJ 102
2. Pavel Vomáčko, zástupce za výbor SVJ 103
3. Ing. Jiří Cuřín, za technický dozor stavby
4. Ing. Pavel Zemek, zástupce projektanta Engineers CZ
5. Milan Maxa, za správce SBD Praha
6. Ing. Adolf Švarc, za spoluvlastníky bytů – nedostavil se
7. Jaroslava Čermáková, za výbor SVJ 103

2/ Vyzvání zájemci :

1. Kasten, spol. s r.o. cz
2. Belstav CZ, s.r.o.
3. Vapel plus, s.r.o.
4. Fainstav, s.r.o.
5. Stavební podnik spol. s r.o.
6. GLOB Production, s.r.o.
7. Geopolis construction s.r.o.
8. Stavorevita s.r.o.
9. Fasády Šimek s.r.o.
10. Izoltechnik Czech s.r.o.
11. Flaming fist

3/ Podané nabídky :

Ve vyhlášeném termínu pro podání nabídek tj. do 26.4.2018 do 12.00 hodin, byly doručeny **nabídky následujících vyzvaných zájemců:**

Firma	Sídlo	Doručeno v hod.
Vapel plus, s.r.o.	Varšavská 618, Ústí n. Labem	10.30
Fasády Šimek s.r.o.	Pohankova 20, Brno	10.35
Belstav CZ, s.r.o.	Kardašovská 625, Praha 9	10.40
Geopolis construction s.r.o.	V Zahrádkách 2854, Praha 3	10.50
Fainstav, s.r.o.	Nivky č.p. 977, Ostrožská Nová Ves	11.00
Izoltechnik Czech s.r.o.	Jana Milíče 679, České Budějovice	11.05
GLOB Production, s.r.o.	Argentinská 38, Praha 7	11.30
Kasten, spol. s r.o. cz	Větrná 145, Neratovice	11.55

4/ Výzvu nevyužily: Stavební podnik spol. s r.o.
Stavorevita s.r.o.
Flaming fist s.r.o

5/ Předložené nabídky byly před komisí otevřeny v pořadí, v jakém byly zadavateli doručeny a byla provedena kontrola kvalifikačních předpokladů a další úplnosti nabídek dle zadání vyhlášeného ve výzvě zájemcům. Všechny nabídky byly přijaty k provedení výběru.

6/ Cena včetně DPH

termín provedení

Vapel plus, s.r.o.	19 487 739,-Kč	20 týdnů *
Fasády Šimek s.r.o.	23 117 102,-Kč	5.-10. 2018
Belstav CZ, s.r.o.	21 770 321,-Kč	5.-11. 2018
Geopolis construction s.r.o.	19 944 480,-Kč	20 týdnů *
Fainstav, s.r.o.	21 754 853,-Kč	do 12. 2018 *
Izoltechnik Czech s.r.o.	22 370 099,-Kč	5.-11.2018
GLOB Production, s.r.o.	20 889 857,-Kč	7.-12.2018
Kasten, spol. s r.o. cz	19 445 503,-Kč	9.2018 - 8.2019 *


/ * firmy budou osloveny k upřesnění termínu

7/ Otevírání obálek se zúčastnil zástupce firmy
////////

Tento protokol obsahuje 3 strany.

V Praze 26.4.2018 v 15:30 hod

Podpisy členů komise:



Lent. Lel
Terminální

