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SMLOUVA O DÍLO Č.XXX/2018/návrh 

 
 

na dodávku stavebních prací uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb. 
Občanský zákoník, v platném znění  

 

 
Článek 1 - Smluvní strany 

 
 

Objednatel: Společenství vlastníků jednotek nám.Na Balabence 1437 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl  S,  vložka 11639 
nám.Na Balabence 1437/3 Praha 9 – Libeň  PSČ 190 00 
Zastoupen ve věcech smluvních:Bc.Ivo Bártou–předsedou výboru SV  
                                                       členkou výboru SV                                                                                                                             
Bankovní spojení:                                č.ú.: 

     
IČ: 246 85 941           
 

               Společenství vlastníků jednotek nám.Na Balabence 1431-1433,1438,Praha9 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl  S,  vložka 6664 
nám.Na Balabence 1438/2, Praha 9 – Libeň  PSČ 190 00 
Zastoupen ve věcech smluvních:Pavlem Vomáčko–předsedou výboru SV  
                                                       Jiřím Cibulcem -členem výboru SV                                                                                                                             
Bankovní spojení:                                č.ú.: 

     
IČ: 246 85 941            

(dále jen objednatel) 
  a 
 
Zhotovitel:  VAPEL plus, s.r.o. 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 19081 
Varšavská 618/28, 400 03 Ústí nad Labem 

                          Zastoupen ve věcech smluvních:   Václavem Libišem - jednatelem společnosti 
    ve věcech technických:     viz zápis ve stavebním deníku 

Bankovní spojení:     ČSOB a.s. Ústí nad Labem   č.ú.: 179947674/0300 
IČ:  25457411   DIČ: CZ25457411 
Tel./fax: 475 502 700              e-mail: info@vapelplus.cz   

(dále jen zhotovitel)                                                                  
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Článek 2 - Předmět smlouvy 

 
Zhotovitel se zavazuje provést podle této smlouvy pro objednatele dílo „Revitalizace bytových domů 
Na Balabence 1431-33,1438, 1437 v Praze 9  včetně zajištění  záboru komunikace“ v rozsahu cenové 
nabídky a položkového rozpočtu ze dne 26.4.2018 (tvoří přílohu č.1 této smlouvy o dílo) .  
V případě požadavku objednatele na vícepráce respektive vícedodávky, bude o těchto skutečnostech 
učiněn zápis včetně ocenění, jenž se po odsouhlasení oběma smluvními stranami stane nedílnou součástí 
smlouvy  ve formě dodatku. 
1. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, s platnými předpisy a touto smlouvou. 
2. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit jeho cenu sjednanou v čl. 6 této smlouvy. 

 
Článek 3 - Doba plnění - termíny provádění díla 

 

1.       Dílo dle této smlouvy bude zahájeno:      do 5 dnů od převzetí staveniště 
                                             dokončení díla :     do 20 týdnů od data zahájení stavebních prací 
                                                   
Jestliže zhotovitel připraví dílo k odevzdání před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel,                                   
že po předchozím odsouhlasení převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu. 
1. V případě, že dojde k posunutí skutečného termínu zahájení prací z důvodů ležících na straně 

objednatele, bude termín dokončení a předání díla posunut o dobu, po kterou tyto důvody 
neumožnily zahájit práce na díle. 

2. Důvodem změny termínu zahájení nebo dokončení stavební části díla může být i výrazné zhoršení 
klimatických podmínek a tím hrozící nedodržení technologických postupů a norem příslušného 
zateplovacího systému,sanačních a ostatních stavebních prací, které by měly vliv na kvalitu díla. O 
změně termínu zahájení nebo dokončení z důvodu shora uvedených bude učiněn písemný záznam do 
stavebního deníku, odsouhlasený zástupci obou stran pověřenými vedením a kontrolou stavby. 

 

Za zhotovitele je odpovědným zástupcem:   p.Petr Libiš-stavbyvedoucí   
Za objednatele je odpovědným zástupcem:      

Zodpovědným odborným stavebním technickým dozorem objednatele bude osoba zapsaná objednatelem 
do stavebního deníku při zahájení stavby. 
 

3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad                           
a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis. Drobné vady 
popřípadě nedodělky nebránící v užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla                      
a uplatnění sankcí, pokud bude dohodnut termín jejich odstranění. 

4.  
 
 

Článek 4 - Místo plnění 
 

1. Místem plnění je objekt : bytový  dům – Na Balabence 1431-33, 1438,1437, Praha 9. 
 

 

Článek 5 - Věci určené k provedení díla 
 

1. Objednatel je povinen zhotoviteli předat následující věci a podklady určené k provedení díla: 
 - staveniště 

- prostor pro zařízení staveniště (sklad, šatna) 
- místo pro napojení elektro, vodovodu a kanalizace 
- stavební povolení+ schválenou PD 
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Článek 6 - Cena díla 
 

1.  Cena za dílo v rozsahu čl.2 této smlouvy je sjednána následovně a její nárok vzniká provedením díla: 
Cena je stanovena na částku:          

                                                                                              16.945.860,00 Kč  celkem bez DPH 
                                                                                                 2.541.879,00 Kč  15% DPH 
                                                                                              19.487.739,00 Kč  celkem vč. DPH  
 
2. Objednatel uhradí oprávněnou fakturu v termínu splatnosti. 
3. Do doby zaplacení jsou veškeré dodávky a výrobky majetkem zhotovitele. 
 
 

Článek 7 - Platební podmínky 
 

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno plynulé financování, které je předmětem této smlouvy                         
(viz Článek 6 – Cena díla) 

2. Objednatel se dohodl se zhotovitelem na tomto způsobu financování díla: 

a) při provádění stavby budou prováděny měsíčně položkové soupisy skutečně 
realizovaných prací (včetně materiálového plnění), které budou předloženy ke 
kontrole a odsouhlasení určenému zástupci objednatele 

b) na základě takto odsouhlaseného věcného plnění bude měsíčně zhotovitelem 
prováděna fakturace, a to do výše 90-ti % z ceny díla dle čl. 6, odst. 1 

c) částka rovnající se 10-ti % z ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena 
zhotoviteli dnem odstranění případných vad a nedodělků dle čl. 10 po uzavření 
přejímacího řízení písemným protokolem o předání a převzetí díla 

d) doba splatnosti faktur činí 14 dní od jejich doručení objednateli. Úhradou faktury                
se rozumí připsání fakturované částky na uvedený účet zhotovitele. 

3. Vystavená faktura musí formou a obsahem odpovídat platným předpisům. Objednatel je oprávněn                  
ve lhůtě splatnosti fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže neobsahuje předepsané náležitosti nebo jestliže                 
ve faktuře uvedený rozsah provedených prací a na základě toho účtovaná cena neodpovídá skutečně 
provedeným pracím. Od doručení opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti. 

4. Objednatel potvrzuje, že dílo bude realizováno na objektu, který je ve smyslu příslušných ustanovení 
zákona č 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, určen k bydlení a splňuje tak podmínky pro použití 
snížené sazby DPH. 

 

Článek 8 - Provedení díla  
 

Zhotovitel má objektivní odpovědnost za škody způsobené při provádění díla a prohlašuje,  že je  pojištěn u 
pojišťovny Generali a.s. 9312423878 do výše škod 15.mil. Kč. 

1. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník dle obecně platných zásad. 
2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. 

Součástí předání jsou veškeré doklady a písemnosti související se zhotovením dílem. 
 

 

Článek 9 - Předání díla 
 

1. Po zhotovení díla  vyzve zhotovitel objednatele 2 dny předem k jeho předání a převzetí v místě plnění. 

2. O předání díla bude sepsán zápis /protokol/, z něhož bude patrný stav dodávky v okamžiku předání 
díla. 
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3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení: 

a) příslušné doklady dle stavebního zákona 
b) stavební deník vedený ke stavbě 
c)   příslušné revizní zprávy 
d)   certifikáty materiálů 
e)   doklad o likvidaci odpadů v souladu se zák.č.185/2001 Sb. o odpadech 
 

 
Článek 10 - Kvalita prací a záruka za jakost 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu této smlouvy, právním předpisům                          
a závazným technickým normám. 

2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zavazuje                   
se dodržovat v prostorách staveniště bezpečnostní, hygienické a požární předpisy. 

3. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat neprodleně vzniklé odpady a dodržovat veškeré předpisy platné                  
pro odpadové hospodářství a nakládání s odpady. 

4. Záruční doba odpovědnosti za vady počíná běžet dnem předání a převzetí díla a stanoví se na dobu:  
   Stavební práce: 84 měsíců 

­ na technická a technologická zařízení a na dodávky materiálů, které jsou zahrnuty do předmětu díla  a které 
zhotovitel běžně nevyrábí, ale nakupuje, poskytuje záruku v délce trvání podle údajů výrobců nebo 
dodavatelů, nejméně však 24 měsíců 

5. Reklamace vad musí být provedena písemně.  
V případě reklamace se zhotovitel zavazuje odpovědět na reklamaci do 48 hodin po jejím obdržení,                              
po odsouhlasení reklamace ji bezplatně opravit v termínu vzájemně sjednaném s objednatelem. 

6. Záruka se nevztahuje na případy záměrného poškození tzv. třetí osobou, z důvodů neodborného 
zásahu, opotřebením a zanedbáním údržby. 

 
 

Článek 11 - Smluvní pokuty 
 

1. Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách: 
A: Při nedodržení smluveného termínu dokončení díla zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši                  
0,03 %  z ceny díla bez DPH, a to za každý den prodlení maximálně však do celkové výše pokuty 
rovnající se 2,5% z ceny díla. 
B: Při prodlení s placením faktury objednatel zaplatí pokutu ve výši 0,03% za každý den prodlení  
z celkové dlužné částky. 

2. Smluvní pokuty jsou splatné do 14-ti dnů od doručení výzvy k jejich uhrazení. 
3. Smluvní pokuta nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních povinností. 

 
 

Článek 12 - Odstoupení od smlouvy 
 

1. Od smlouvy může kterákoliv strana odstoupit pouze za podmínek stanovených novým občanským zákoníkem 
nebo touto smlouvou. 

 
Článek 13 – Závěrečné  ustanovení 

 
1.  Změnu smlouvy lze provést pouze písemně. Toto ujednání se týká i případné změny dohodnuté ceny. 

Pokud se při realizaci díla vyskytne potřeba provedení dalších prací /vícepráce/ nad rámec této 
smlouvy, a to zejména práce spojené se statickým zajištěním objektu, musí být dohodnuto jejich 
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      provedení i cena. Dohoda o provedení a ocenění víceprací musí být uzavřena formou smluvního 
dodatku k této smlouvě. 

2. Práva a povinnosti v této smlouvě výslovně neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními NOZ. 
3. Tato smlouva je vydána ve 5 výtiscích, z nichž po podpisu obdrží objednatel  3 výtisky a zhotovitel                   

2 výtisky. 
4. Obě smluvní strany prohlašují, že jimi uzavřená smlouva odpovídá jejich svobodné vůli na důkaz 

čehož připojují své podpisy. 
 
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
 
 
Příloha – nedílná součást smlouvy o dílo:           1. Položkový rozpočet                                                                         
  
 
V Ústí nad Labem,  dne:                    
 
 
                                                                                                     
........................................................                                           ............................................................. 
Za objednatele:                                                                           Za zhotovitele:  
Bc.Ivo Bárta                                    Václav Libiš 
Předseda výboru SV                                                             jednatel společnosti VAPEL plus, s.r.o. 
Nám.Na Balabence 1437 
 
 
 
 
………………………………….. 
Za objednatele: 
Jaroslava Čermáková 
Členka výbru  SV 
Nám.Na Balabence 1437 
 
 
  
........................................................                                          
Za objednatele:                                                                           
Pavel Omáčko                                  
Předseda výboru SV                                                             
Nám.Na Balabence 1431-33,1438 
 
 
 
 
………………………………….. 
Za objednatele: 
Jiří Cibulec 
Člen výbru  SV 
Nám.Na Balabence 1431-33,1438 
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