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SMLOUVA O DILO C.XXX/2018/navrh

na dodavku stavebnich praci uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢.89/2012 Sh.

Objednatel:

Obcansky zakonik, v platném znéni

Clanek 1 - Smluvni strany

Spol&enstvi vlastniki jednotek nam.Na Balabence 1437
zapséan v obchodnim rejitu vedeném u Nbstského soudu v Praze oddil S, vliozka 11639

nam.Na Balabence 1437/3 Praha 9 — hitRS" 190 00

Zastoupen vedcech smluvnich:Bc.lvo Bartoutgrdsedou vyboru SV
¢lenkou vyboru SV

Bankovni spojeni: ¢.a.:

IC: 246 85 941

Spolé&enstvi vlastniki jednotek nam.Na Balabence 1431-1433,1438,Praha9
zapséan v obchodnim rejtu vedeném u Nbstského soudu v Praze oddil S, vloZzka 6664
nam.Na Balabence 1438/2, Praha 9 — kitRS" 190 00
Zastoupen vedcech smluvnich:Pavlem Vorgko—pedsedou vyboru SV

Jiéim Cibulcem élenem vyboru SV
Bankovni spojeni: ¢.a.:

IC: 246 85 941

(dale jen objednate)

a

Zhotovitel:

VAPEL plus, s.r.o.
zapséan v obchodnim rejtitu vedeném u Krajského soudu v Usti nad Labeml @jdilozka 19081

VarSavska 618/28, 400 03 Usti nad Labem
Zastoupen vicech smluvnich: Vaclavem LibiSem - jednatelemejmmsti
ve ¥cech technickych:  viz zapis ve stavebnim deniku
Bankovni spojeni: CSOB a.s. Usti nad Labend.(.: 179947674/0300
IC: 25457411 Oi: Cz25457411
Tel./fax: 475 502 700 e-manfo@vapelplus.cz

(dale jen zhotovitel)
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Clanek 2 - Rredmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést podle této smloueygbjednatele dilpRevitalizace bytovych domi

Na Balabence 1431-33,1438, 1437 v Praze &tné zajiSténi zaboru komunikace"v rozsahu cenové
nabidky a poloZzkového rozgio ze dne 26.4.2018 (tkigprilohu ¢.1 této smlouvy o dilo) .

V pifipact poZzadavku objednatele na viceprace respektivelodiZvky, bude aithto skuténostech

udinén zapis ¥etrg oceréni, jenz se po odsouhlaseniota smluvnimi stranami stane nedilnoudsmti
smlouvy ve forni dodatku.

1. Dilo bude provedeno v souladu s projektovou dokuawmns platnymi fedpisy a touto smlouvou.

2. Objednatel se zavazujédre provedené diloievzit a zaplatit jeho cenu sjednanotl.\6 této smlouvy.

Clanek 3 - Doba plréni - terminy provadéni dila

1. Dilo dle této smlouvy bude zahajeno:do 5 dni od prevzeti stavenist
dokorteni dila : do 20 tydni od data zahajeni stavebnich praci

Jestlize zhotovitelifpravi dilo k odevzdaniipd dohodnutym terminem, zavazuje se objednatel,

Ze po pedchozim odsouhlasenigvezme dilo i v HvéjSim nabidnutém terminu.

1. V pripac, Ze dojde k posunuti skdteho terminu zahajeni praci #vddi leZicich na stran
objednatele, bude termin dokemi a pedani dila posunut o dobu, po kterou tytbvatly
neumoznily zahajit prace na dile.

2. Davodem znény terminu zahajeni nebo dokemi stavebntasti dila nize byt i vyrazné zhorSeni
klimatickych podminek a tim hrozici nedodrzeni tembgickych postup a norem fislusného
zateplovaciho systému,s&né&ch a ostatnich stavebnich praci, které Bymnaliv na kvalitu dila. O
zmené terminu zahajeni nebo dok@mi z divodu shora uvedenych bud&ngén pisemny zaznam do
stavebniho deniku, odsouhlaseny zastupci obou gtr&iienymi vedenim a kontrolou stavby.

Za zhotovitele je odp@dnym zastupcem: p.Petr Libis-stavbyvedouci

Za objednatele je odp&gnym zastupcem:
Zodpovédnym odbornym stavebnim technickym dozorem objednaie bude osoba zapsana objednatelem
do stavebniho deniku pi zahajeni stavby.

3. Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jgadnym zhotovenim afedanim objednateli bez vad
a nedodlku. O gredani a fevzeti dila jsou zhotovitel i objednatel povinnpsat zapis. Drobné vady
popripads nedodlky nebranici v uzivani a postupu dalSich praciudeh divodem nepevzeti dila
a uplatrni sankci, pokud bude dohodnut termin jejich odstra

Clanek 4 - Misto plréni

1. Mistem plrgni je objekt : bytovy dm —Na Balabence 1431-33, 1438,1437, Praha 9.

Clanek 5 - V&ci uréené k provedeni dila

1. Objednatel je povinen zhotoviteligrat nasledujiciéci a podklady utené k provedeni dila:
- staveni&t
- prostor pro z#éizeni stavenigt(sklad, Satna)
- misto pro napojeni elektro, vodovodu a kanalizace
- stavebni povoleni+ schvalenou PD
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Clanek 6 - Cena dila

1. Cena zadilo v rozsafl2 této smlouvy je sjednana nasled®enjeji narok vznika provedenim dila:
Cena je stanovena gastku
16.945.860,00 K celkem bez DPH
2.541.879,00 K 15% DPH
19.487.739,00 K celkem &. DPH

N

Objednatel uhradi opragnou fakturu v terminu splatnosti.
3. Do doby zaplaceni jsou veSkeré dodavky a vyrobkjetkam zhotovitele.

Clanek 7 - Platebni podminky

1. Objednatel prohlaSuje, Ze ma zajiki plynulé financovani, které jergonetem této smlouvy
(viz Clanek 6 — Cena dila)
2. Objednatel se dohodl se zhotovitelem na tomtsapu financovani dila:
a) pri provadni stavby budou provédy mesiéné polozkové soupisy skuimé
realizovanych praci (et materialového pkni), které budou iedloZeny ke
kontrole a odsouhlasenig@nému zastupci objednatele

b) na zaklad takto odsouhlasenéhoéoného plgni bude misicné zhotovitelem
provadna fakturace, a to do vySe 90-ti % z ceny dilactlé, odst. 1

c) castka rovnajici se 10-ti % zceny dila slouziciojakadrzné, bude uhrazena
zhotoviteli dnem odstrami piipadnych vad a nedsitta dle ¢l. 10 po uzaieni
piejimacihaiizeni pisemnym protokolem dquani a fevzeti dila

d) doba splatnosti faktukini 14 dni od jejich dorteni objednateli. Uhradou faktury
se rozumi fipsani fakturovanéastky na uvedenycét zhotovitele.

3. Vystavena faktura musi formou a obsahem odpovitlhym pedpidsim. Objednatel je opra¥n
ve |hité splatnosti fakturu zhotoviteli vratit, jestlize atssahuje fedepsané nalezitosti nebo jestlize
ve faktie uvedeny rozsah provedenych praci a na zéktath &tovana cena neodpovida skirte
provedenym pracim. Od dani opravené faktury Zae kEzet nova lfita splatnosti.

4. Objednatel potvrzuje, Ze dilo bude realizovano igldu, ktery je ve smysluifslusnych ustanoveni
zakona¢ 235/2004 Sh., o dani Zigané hodnoty, wen k bydleni a splje tak podminky pro pouziti
shizené sazby DPH.

Clanek 8 - Provedeni dila

Zhotovitel ma objektivni odp@dnost za Skody Zigobené f provadni dila a prohlaSuje, Ze je po§istu
pojistovny Generali a.s. 9312423878 do vySe Skod 15Kuiil.
1. Po celou dobu provédi dila je zhotovitel povinen vést stavebni deréabecr platnych zasad.
2. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jetdmdnym ukotienim a pedanim objednateli.
Soutasti gredani jsou veskeré doklady a pisemnosti souvisagizhotovenim dilem.

Clanek 9 - Rredani dila
1. Po zhotoveni dila vyzve zhotovitel objednatele® predem k jeho fedani a pevzeti v mist plnéni.

2. O predani dila bude sepsan zapis /protokol/¢lzoi bude patrny stav dodavky v okamzikedani
dila.
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Zhotovitel je povinen fipravit a dolozit k pejimacimutizeni:
a) prislusné doklady dle stavebniho zakona
b) stavebni denik vedeny ke stavb
c) prislusné revizni zpravy
d) certifikaty material
e) doklad o likvidaci odpadv souladu se zak185/2001 Sh. o odpadech

Clanek 10 - Kvalita praci a zaruka za jakost

Zhotovitel sezavazuje provést dilo v kvalitodpovidajici Gelu této smlouvy, pravnimigdpisim

a zavaznym technickym normam.

Zhotovitel odpovida za bezfeost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stdt¢eai zavazuje

se dodrZovat v prostorach staveti$¢zpenostni, hygienické a poZarnigapisy.

Zhotovitel se zavazuje odstiavat neprodlet vzniklé odpady a dodrZzovat veSkeri@gpisy platné

pro odpadové hospoitdvi a nakladani s odpady.

Zarwni doba odpoédnosti za vady poina EZet dnem pedani a pevzeti dila a stanovi se na dobu:
Stavebni prace: 84 nisiai

na technicka a technologickéiizzeni a na dodavky materialkteré jsou zahrnuty dargdn®tu dila a které

zhotovitel @Zné nevyrabi, ale nakupuje, poskytuje zéruku v déleéni podle (dadj vyrobal nebo

dodavatel, nejmért vSak24 mésioa

5. Reklamace vad musi byt provedena pisemn
V piipac reklamace se zhotovitel zavazuje odfmi#t na reklamaci do 48 hodin po jejim obdrzeni
po odsouhlaseni reklamace ji bezptadpravit v terminu vzajentrsjednaném s objednatelem.

6. Zaruka se nevztahuje naipady zamrného poSkozeni tzvigti osobou, zidodi neodborného
zasahu, opdebenim a zanedbanim udrzby.

Clanek 11 - Smluvni pokuty

1. Smluvni strany se dohodly n&chto smluvnich pokutach:
A: Pii nedodrzeni smluveného terminu dokemni dila zhotovitel zaplati smluvni pokutu ve vysi
0,03 % z ceny dila bez DPH, a to za kaZdy denlenbdnaximal@ vSak do celkové vySe pokuty
rovnajici se 2,5% z ceny dila.
B: P¥i prodleni s placenim faktury objednatel zaplatkyio ve vySi 0,03% za kazdy den prodleni
z celkové dluznéastky.

2. Smluvni pokuty jsou splatné do 14-tiidad dorgeni vyzvy k jejich uhrazeni.

3. Smluvni pokuta nema vliv na pravo na nahradu Skadyklé nesplgnim smluvnich povinnosti.

Clanek 12 - Odstoupeni od smlouvy
1. Od smlouvy niZe kterdkoliv strana odstoupit pouze za podmingkastenych novym afanskym zakonikem
nebo touto smlouvou.
Clanek 13 — Za¥reéné ustanoveni

1. ZmEnu smlouvy lze provést pouze pisemmoto ujednani se tyka ifpadné zrdiny dohodnuté ceny.
Pokud se p realizaci dila vyskytne ptgba provedeni dalSich praci /viceprace/ nad ramec t
smlouvy, a to zejména prace spojené se statickyisterdm objektu, musi byt dohodnuto jejich
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provedeni i cena. Dohoda o provedeni a @&tewnicepraci musi byt uzéana formou smluvniho

dodatku k této smlowv

2. Prava a povinnosti v této smlauvyslovrg neuvedené sédi prislusnymi ustanovenimi NOZ.
3. Tato smlouva je vydana ve 5 wytiscich, z nichZ pdpssu obdrzi objednatel 3 vytisky a zhotovitel

2 vytisky.

4. Ob& smluvni strany prohlaSuji, Ze jimi uZemna smlouva odpovida jejich svobodn#éi na dikaz

¢ehoz pipojuji své podpisy.

Tato smlouva nabyva&iinnosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

Priloha — nedilna sodast smlouvy o dilo:

V Usti nad Labem, dne:

Za objednatele

Bc.lvo Barta

Predseda vyboru SV
Nam.Na Balabence 1437

Za objednatele:
JaroslavaCerméakova
Clenka vybru SV
Nam.Na Balabence 1437

Za objednatele

Pavel Om&ko

Predseda vyboru SV

Nam.Na Balabence 1431-33,1438

Za objednatele:

Ji¥i Cibulec

Clen vybru SV

Nam.Na Balabence 1431-33,1438
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1. Polozkovy rozget

Za zhotovitele:
Vi Libis
jednatel spdhesti VAPEL plus, s.r.o.
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