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V Praze dne 30.11.2016 

 

 

R E F E R E N Č N Í  L I S T  

OBJEDNATEL 

Název: Městská část Praha 9 
Adresa: Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9, Česká republika 
Kontaktní osoba: Ing. Jan Jarolím, starosta městské části 
Telefon: +420 602 200 391, +420 283 091 334 
Fax: +420 283 091 338 
E-mail: jarolimj@p9.mepnet.cz 

ZHOTOVITEL 

Název: MONTSERVIS PRAHA, a.s. 
Adresa: Podvinný Mlýn 669, 190 00 Praha 9 - Libeň, Česká republika 

ÚDAJE O PROJEKTU 

Název: Výstavba a rekonstrukce výměníkových stanic a plynových kotelen 
Místo: Městská část Praha 9, Česká republika 

Celková částka: 50 mil. Kč 
Datum zahájení:          01.06.2005  
Datum ukončení:         dosud probíhá 

Popis projektu: 

Výstavba a rekonstrukce výměníkových stanic pro rozvod tepla z centrálního zdroje a 
výstavba a rekonstrukce plynových kotelen a kogenerací. 

Součástí staveb byly stavební dodávky, dodávky a montáže elektroinstalací silnoproudu i 
slaboproudu, dodávky a montáže vzduchotechniky, rozvody vody i kanalizace, malířské práce 
a rekonstrukce podzemních rozvodů plynu, tepla, vody a teplé užitkové vody.  

 
Městská část Praha 9 

Starosta městské části 



Shoda výsledku se zadáním: 

Práce jsou prováděny ve vysoké kvalitě. Po ukončení akce dodává MONTSERVIS PRAHA, a.s. 
dle příslušných norem předepsané revize, tlakové a topné zkoušky, zajišťuje přezkoušení 
odolnosti teplených rozvodů, výpočet pevnosti a dodává příslušnou dokumentaci 
skutečného stavu. 

Hodnocení: 

Projekt je rozdělen do několika fází v důsledku přestavby topného systému Městské části 
Prahy 9 z uhlí na ekologicky čistá paliva. 

Práce probíhají každoročně ve smluvně stanovených termínech. Zároveň MONTSERVIS 
PRAHA, a.s. provádí prostřednictvím společnosti Devátá energetická, s.r.o. správu a provoz 
těchto tepelných zařízení. 

Celkové hodnocení kvality: výtečné 

Na základě kvalitně provedené práce byly společnosti MONTSERVIS PRAHA, a.s. přiděleny 
další zakázky na rekonstrukcích, opravách tepelných a dalších technických zařízení v Praze 9, 
které se v současné době připravují anebo probíhají. 

 

 

 

 

 

Ing. Jan Jarolím 
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2. Cenová nabídka - položkový rozpočet 

3. Harmonogram provádění stavebních prací 
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S M L O U V A    O    D Í L O 
 

k provedení stavby 
 

„Rekonstrukce kotelny – úprava technologie vytápění 
náměstí Na Balabence čp. 1438, Praha 9 – Libeň, 190 00“ 

 
 

 

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. Občanského zákoníku č. 
89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami: 

 

 
MONTSERVIS PRAHA, a.s. 
sídlem: Prachatická 209, Praha 9 - Letňany, 199 00 

IČ: 00551899, DIČ: CZ00551899, registrována dle § 94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH 
zapsaná ve veřejném rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 270 

bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:  3322072/0800 

zastoupená:   Ing. Jiří Djakov, předseda představenstva a 
                      JUDr. Jan Tošner, člen představenstva 
 
 (dále jen „zhotovitel“) 
 

a 

 
Objednatel:   
se sídlem  

IČ:………………, DIČ: ………………………, registrován dle § 94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH   

zapsán v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl …….., číslo vložky ……….. 

bankovní spojení: ……………………. 
číslo účtu: ……………………….. 

zastoupený: ……………………………..  
 
(dále jen „objednatel“) 
 

t a k t o : 

 

I. 
 I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě 

 
Název stavby:   Rekonstrukce kotelny – úprava technologie vytápění  
 náměstí Na Balabence čp. 1438, Praha 9 – Libeň, 190 00 

Místo stavby:    Bytový dům, náměstí Na Balabence čp. 1438, Praha 9 – Libeň, 190 00 
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II. 
P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y 

 
Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo „Rekonstrukce kotelny – 
úprava technologie vytápění, náměstí Na Balabence čp. 1438, Praha 9 – Libeň, 190 00“. Dílo bude 
provedeno v souladu s projektovou dokumentací, veškerými právními a technickými požadavky 
platnými v době podpisu smlouvy (zákony, vyhlášky, ČSN), se stavebním zákonem č.  183/2006 Sb. v 
platném znění a předpisy souvisejícími a v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci zadávacího 
řízení. 

1. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.  Provedením části díla může 
zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, 
jako by je provedl sám. 

2. Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz 
výměr), která je nedílnou součástí této smlouvy a v případné  realizační projektové zadávací 
dokumentaci stavby zpracované a zajištěné objednatelem. 

3. V ceně díla, která je uvedena v čl. IV, jsou zakalkulovány veškeré související ostatní náklady 
spojené se zhotovením díla, a to zejména i ty, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu 
samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek (jak je uvedeno 
v popisu položek). Jedná se o: 

a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot  

b) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, 
zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata 

4. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho 
provedení za podmínek uvedených v této smlouvě. 

 

 III. 
 D O B A   P L N Ě N Í 

1. Práce na zhotovení díla budou započaty od:  10.2017 

2. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do:  12.2017 
 
 

IV. 
 C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y 

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v 
rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:  

Cena bez DPH  ................................................................ 3 721 145,28 Kč 

DPH 15 % .......................................................................... 558 171,79 Kč 

Cena celkem vč. DPH 15 % .............................................. 4 279 317,00 Kč 

DPH bude účtována podle zákona platného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.  

2. Objednatel prohlašuje, že objekt je bytovým domem a svým charakterem odpovídá 
ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, § 48 - Sazba daně u 
dokončené stavby pro bydlení nebo dokončené stavby pro sociální bydlení. 

3. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu veškerých prací a 
dodávek dle této smlouvy. 
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4. Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“. Konečná 
faktura bude objednatelem uhrazena v plné výši v případě, že dílo bude dokončeno bez vad a 
nedodělků. Bude-li dílo převzato s nedodělky, které nebrání užívání díla, pozastaví objednatel 
10 % i z této konečné faktury. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí a 
předání díla, tj. datum podpisu „Protokolu“.  

5. Veškeré faktury budou vystaveny na adresu objednatele a v jednom vyhotovení zaslány nebo 
osobně doručeny na tuto adresu. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem 
provedených prací. 

6. Objednatel uhradí po zahájení díla zhotoviteli zálohu ve výši 15 % celkové ceny do 14 dnů po 
doručení zálohového listu. Záloha bude sloužit k úhradě dodávky kotlů a souvisejícího 
materiálu. 

7. Zhotovitel bude vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce vystavovat zjišťovací protokoly 
provedených prací. Na základě zjišťovacích protokolů, potvrzených objednatelem, zhotovitel 
vystaví dílčí fakturu za provedené dodávky a práce. 

8. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 14 dní od doručení objednateli. Termínem 
úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele. 

9. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového 
dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších 
předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje: 

- údaje objednatele, obchodní jméno, sídlo, DIČ 
- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, DIČ  
- rozsah a předmět plnění 
- evidenční číslo daňového dokladu 
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem 
- datum uskutečnění zdanitelného plnění 
- datum vystavení daňového dokladu 

a dále: 

- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost 
faktury 

- IČ objednatele a zhotovitele 
- název stavby 
- bankovní spojení objednatele a zhotovitele 
- zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) 
- číslo smlouvy 

10. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené 
v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě 
začne nová lhůta splatnosti plynout ode dne doručení opravené či oprávněně vystavené 
faktury. 

11. Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení stavby nebo požadované na základě 
kolaudačního řízení musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech 
této smlouvy a v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. 
Ceny dodatečných prací nezbytných pro dokončení stavby, nebo požadovaných na základě 
kolaudace (dále jen „dodatečné práce“) budou tvořeny takto: 

a) dodatečné práce, které lze zatřídit do kalkulovaných položek obsažených v  kalkulaci 
základní ceny díla (této základní smlouvy) budou oceněny jednotkovými cenami kalkulace 
základní ceny díla, 

b) u dodatečných prací neobsažených v kalkulaci základní ceny díla bude provedena 
kalkulace ceny dodatečných prací na základě ceníku URS platného v době provádění 
těchto dodatečných prací, případně mohou být sjednány ceny nižší. 
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c) U dodatečných prací neobsažených v ceníku URS budou sjednány ceny obvyklé v čase a 
místě plnění. 

12. Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného 
souhlasu objednatele a v rozporu s Čl. IV. odst. 7 této smlouvy, nebudou zhotoviteli uhrazeny 
a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit. 

 

V. 
 P R Á V A   A   P O V I N N O S T I    O B J E D N A T E L E 

1. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou firmu provádějící inženýrskou 
činnost (t. j. mandatáře), na základě vydané plné moci pro tuto firmu. 

2. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných míst pro 
odběr elektrické energie a vody. 

3. Objednatel do doby předání staveniště předá zhotoviteli veškeré doklady, které získal a jsou 
nezbytné k realizaci předmětu smlouvy, a projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních. 

4. Objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné 
zástupce pověřené výkonem technického dozoru. 

5. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou 
součinnost při realizaci díla jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou. 

6. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a 
nedodělků a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy. 

7. Objednatel zavazuje všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti 
s koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizace stavby ve smyslu požadavků 
Zákona č. 309/2006 Sb.  

 

VI. 
P R Á V A   A   P O V I N N O S T I    Z H O T O V I T E L E 

1.  Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. 
Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré 
materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným 
technickým normám, dohodnutým podmínkám a realizační projektové dokumentaci. 

2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady 
objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a 
vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.  

3. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, 
neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození. 

4. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolní 
zástavbu. 

5. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do 5 dnů od předání a 
převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení 
a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato, 
případně zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek vydání kolaudačního souhlasu 

6. Zhotovitel zajistí na své náklady provozní i komplexní zkoušky. 
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7.  Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá dílo ve své péči až do vydání kolaudačního souhlasu a 
v případě zjištění jakýchkoliv vad, při kterých nebudou splněny podmínky vydání 
kolaudačního souhlasu, tyto vady ve lhůtách stanovených stavebním úřadem, bezúplatně 
odstraní. 

8. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních 
poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem, provedeným technickým dozorem 
investora objednatele. 

9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitelům. 

10.  Zhotovitel je povinen dodržet v řádných termínech povinnosti dané § 147a zákona č. 
137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Za uhrazenou cenu se přitom počítají veškeré 
provedené fakturace za dílo v zákonem stanoveném období. 

 

VII.     
 Ř Í Z E N Í   S T A V B Y,   S T A V E B N Í   D E N Í K 

1. Stavbyvedoucím zhotovitele je p. Jaroslav Kuchyňka, který zabezpečuje za zhotovitele 
zejména tyto činnosti: 

a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů 
b) vystavuje faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů 
c) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli 
d) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek 
e) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávek 

materiálu 
f) vede stavební deník a deník víceprací – méněprací 
g) zastupuje zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této smlouvy.  

 

2. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle zákona 
č. 183/2006 Sb. v platném znění. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich 
plynulému postupu. 

Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. 

3. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku odpovědný 
zástupce objednatele, zástupce projektanta pověřený autorským dozorem, příp. orgán 
státního stavebního dohledu a koordinátor BOZP. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, 
škrtat a nelze z něj též vytrhávat originály jednotlivých stránek. Vedení deníku končí dnem 
odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. 

 Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je 
povinen do 7 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s 
obsahem záznamu souhlasí. 

4. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl 
stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 7 pracovních dnů s uvedením 
důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

5. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla. 

6. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a zástupcem objednatele, je 
důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy. 
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7. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení 
stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle zákona č.183/2006 Sb. v 
platném znění. 

 

VIII. 
 P Ř E D Á N Í   A   P Ř E V Z E T Í   D Í L A 

1. Řádně provedená stavba se předává a přejímá v rozsahu realizační projektové dokumentace 
stavby a vydaným stavebním povolením. Pokud je smlouvou dohodnuto, též v rozsahu 
jednotlivých objektů schopných samostatného užívání. Veškerá předání a převzetí budou 
prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou. 

2. Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouškách 
stanovených platnými předpisy a kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení 
se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací. 

3. Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, vyzve 
zhotovitel zástupce objednatele 7 pracovních dní před jejich zakrytím zápisem do stavebního 
deníku a zároveň prostřednictvím e-mailu. Pokud se objednatel na výzvu nedostaví, je 
zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti. 

3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 7 dnů před 
zahájením předávacího řízení a to způsobem uvedeným v čl. XIV. 

5. O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany „protokol o předání a převzetí“, který bude 
obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených 
prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o termínech 
odstranění vad a nedodělků. 

6. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků začíná běžet záruční 
lhůta. 

7. Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá 
stanoviska a jejich zdůvodnění, včetně návrhu na další postup. 

8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jestliže sám způsobil, že dílo 
nevyhovuje tím, že přes upozornění zhotovitele trval na užití nevhodného technologického 
postupu nebo použití nevyhovujícího materiálu. 

9. Zhotovitel však odpovídá za vady díla, způsobené vadou projektu, o kterých věděl nebo vědět 
mohl s ohledem na svoji odbornost a na tyto vady neupozornil již v průběhu zadávacího 
řízení. Odstranění těchto vad jde plně k tíži zhotovitele. 

10. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady veškeré zjištěné kolaudační vady, a to ve 
lhůtách stanovených správním orgánem. 

 

 IX. 
 O D P O V Ě D N O S T   Z A   V A D Y 

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, 
a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti 
stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. 

2. Záruční doba na dílo je 60 měsíců ode dne předání celého díla. Záruční doba na 
technologická zařízení je dána záruční dobou výrobce nebo prodejce a nesmí být kratší než 
dva roky. 
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3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání 
ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob. 

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel 
uplatní písemně nejpozději do uplynutí záruční doby, a to způsobem uvedeným v čl. XIV. 

5.  Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 zhotovitel neodpovídá jen v případě, že 
prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost. 

6. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na 
dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. Lhůta počíná běžet dnem podepsání 
ukončení prací na díle zhotovitelem. 

7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezodkladně 
po jejich zjištění, písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XIV. existenci těchto vad 
zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené tedy reklamované 
vady díla bezplatně odstranit a to ve lhůtě 30 dnů od uplatnění písemné výzvy - reklamace 
objednatelem. 

 

X. 
 S M L U V N Í   P O K U T Y   A   N Á H R A D A   Š K O D Y 

 
1. Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí může zhotovitel zaplatit smluvní 

pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení.  

2. Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo či jeho 
část předáno a převzato, může zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý 
den prodlení a za každou vadu a nedodělek.  

3. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30ti dnů od doručení písemné reklamace, 
způsobem uvedeným v čl. XIV. nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu a den prodlení. V případě 
prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle předchozího odstavce, má 
objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit tímto třetí osobu na náklady 
zhotovitele a to v případě, že zhotovitel neodstraní vady ani po opětovné písemné výzvě se 
stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad 

4. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení s vystavením 
konečné faktury.  

5. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti 
zhotovitele a to zejména porušení ustanovení čl. VI., čl. VII. odst. 2,3,8 a 10 a dále porušením 
ustanovení čl. VIII. je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele 
upozornit a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do deseti kalendářních 
dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč 
za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení 
písemné výzvy k jeho odstranění dle čl. XIV.  

6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně 
vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní 
nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení 
smlouvy. 

7. Smluvní pokuta sjednaná dle čl. X. je splatná do 15ti kalendářních dnů od okamžiku každého 
jednotlivého porušení ustanovení, specifikovaného v čl. X této smlouvy, a to na účet 
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objednatele. Porušení ustanovení smlouvy bude vždy provedeno písemně dle čl. XIV. této 
smlouvy. 

8. Smluvní pokuty dle tohoto článku mohou být uplatněny opakovaně a v souběhu s dalšími 
pokutami a náhradou škody. 

9. Ustanovením  čl. X. o smluvní pokutě není dotčena možnost domáhat se práva na náhradu 
škody. 

10. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel řádně dílo 
nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové výběrové řízení 
na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely bude předmětem 
výběrového řízení (na nového zhotovitele) výkaz výměr v části úkonů, které nebyly 
zhotovitelem realizovány. Obchodní podmínky budou kopírovat obchodní podmínky 
uzavřené se zhotovitelem, který dílo nedokončil. Objednatel porovná (případně porovnání 
může provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou 
nabídku nového zhotovitele (jehož nabídka bude ve výběrovém řízení vybrána jako 
nejvýhodnější) a částka, o kterou přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku původního 
zhotovitele, bude vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění 
náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení (způsobem uvedeným v čl. XIV. této 
smlouvy) vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu 
započíst proti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje 
souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započítání 
splatných pohledávek. Za řádné nedokončení díla se považuje i skutečnost, kdy objednatel 
odstoupí od smlouvy o dílo z důvodů uvedených v čl. XII. této smlouvy. 

 

XI. 
 V Y Š Š Í   M O C 

1.  Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních 
závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.  

2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku 
stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a 
mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelné 
pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR. 

3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1. tohoto článku, prodlužuje se doba plnění o dobu, 
po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena 
dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak. 

 

XII. 
O D S T O U P E N Í   O D   S M L O U V Y 

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v 
rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud 
zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může 
objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel 
průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. 

2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se 
zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, 
nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, či došlo ze strany 
zhotovitele k porušení ustanovení čl. II odst. 3 smlouvy, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má 
nedostatky odstranit.  V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, 
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může objednatel od smlouvy odstoupit. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit i 
v případě, že k porušení ustanovení čl. II odst. 3 smlouvy zhotovitelem došlo opakovaně. 
Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit. 

3. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v tomto článku v odstavci 1 a 2, je objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou 
formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanoveními čl. XIV. 

4. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XIII., odst. 3 a 4, vyzve objednatel 
zhotovitele k jejímu splnění písemně v souladu s ustanoveními čl. XIV. Pokud zhotovitel 
nesplní tuto povinnost nejdéle do 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli 
doručeno v souladu s ustanoveními čl. XIV. 

5. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak pět 
měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 
a)   na majetek druhé smluvní strany byl soudem vyhlášen úpadek druhé smluvní strany.  
b)  druhá smluvní strana vstoupí do likvidace, 
c)  nastane vyšší moc uvedená v článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou 

smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze 
smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 

7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 6 je každá smluvní strana povinna oznámit 
druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, 
jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k 
odstoupení od smlouvy. 

8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1, 2, 4 a 5 nebo 
některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6, smluvní strany sepíší protokol o 
stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis 
veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu 
smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní 
strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek 
soudním znalcem. Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke 
stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku 
je příslušný objednatel.  

9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 
1, 2, 4, 5 a 6 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.  

10. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 
oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem uvedeným v čl. XIV.  
Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 
pokuty a na náhradu škody. 

11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.  

12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 
platby zhotoviteli. 

13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
obchodního zákoníku. 
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14. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC (tedy od okamžiku zániku smlouvy). 

 

XIII. 
O S T A T N Í    U J E D N Á N Í 

1.   Vlastníkem stavby je od počátku objednatel. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem 
věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo provedení díla. 

2.   Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu 
před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků. Smluvní strany se 
dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění 
poslední vady a nedodělku pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato. 

4. Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je zhotovitel povinen mít 
uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v souvislosti s výkonem jeho 
podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik 
budovaného díla, včetně škody následné, pokud zhotovitel za škodu odpovídá v důsledku 
svého jednání. Tuto pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen mít uzavřenou po celou dobu 
zhotovování díla. Výše pojistné částky musí být v minimální výši 20 mil. Kč s maximální 
spoluúčastí zhotovitele ve výši 10000,- Kč. Originál nebo ověřenou kopii této pojistné 
smlouvy je zhotovitel povinen doložit objednateli nejpozději v den předání staveniště 
objednatelem zhotoviteli a tento doklad se stane nedílnou přílohu této smlouvy.  

5. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a 
ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě a požární předpisy. Rovněž prohlašuje, že bude 
dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu 
a životním prostředí.  

6. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit 
práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé 
smluvní strany. 

7. Zhotovitel je povinen vést účtování o stavbě samostatně, odděleně od ostatních jím 
realizovaných akcí a je povinen umožnit na základě žádosti objednatele provedení auditu 
realizace této stavby. 

8. Objednatel je oprávněn u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena dle 
předložené nabídky a této smlouvy a to buď svými pracovníky, nebo prostřednictvím jím 
pověřené třetí osoby. Objednatel je povinen o veškerých informacích, které se v souvislosti 
s tímto auditem dozví zachovávat mlčenlivost vyjma těch zjištění, kdy ze strany zhotovitele 
dojde k porušení závazků a povinností k nimž se zhotovitel zavázal ve své nabídce a této 
smlouvě. 

9. Objednatel je povinen zaslat vyrozumění o provedení auditu zhotoviteli nejpozději 10 dnů 
před zahájením auditu, a to v souladu s čl. XIV. této smlouvy. 

10. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zprávu auditu k vyjádření a to nejpozději do 10 
dnů ode dne obdržení auditorské zprávy. Předání auditorské zprávy zhotoviteli k vyjádření 
bude provedeno oproti podpisu zástupce zhotovitele ve věcech smluvních. 

11. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k obdržené zprávě auditora nejpozději do 5 dnů ode dne 
jejího obdržení. Vyjádření ke zprávě auditora bude zhotovitelem předáno oproti podpisu 
zástupce objednatele ve věcech smluvních. V případě, že se zhotovitel v daném termínu ke 
zprávě auditora nevyjádří, má se za to, že se zprávou ve všech bodech souhlasí. 

12. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované kvalitě a jakosti.   
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13. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat: 

- ve věcech smluvních: ………………….., tel.: ………………… 
- ve věcech technických: …………………….., tel.: ………………….. 

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat: 

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Djakov, předseda představenstva a JUDr. Jan Tošner, člen 
představenstva   

- ve věcech technických: Jaroslav Kuchyňka, tel.: 723 366 810 
 
 

 XIV. 
   U S T A N O V E N Í    O   D O R U Č O V Á N Í 

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele 
uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy 
některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému 
účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku.   

2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se 
prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do 
deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i 
když se účastník o doručení nedozvěděl.  

 
 

XVI. 
 Z Á V Ě R E Č N Á    U S T A N O V E N Í 

1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území 
České republiky. 

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, číslovaných a 
oboustranně podepsaných dodatků. 

3. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany 
povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, 
vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné 
peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé 
(splatné) majetkové pokuty podle smlouvy. 

4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich 
nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy 
některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní 
ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva 
posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v 
této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany 
nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení. 

5. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží 
objednatel a jeden zhotovitel. 

6. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými 
zástupci smluvních stran. 







MONTSERVIS PRAHA, a.s., Prachatická 209, 199 00  Praha 9

IČ: 00551899, DIČ: CZ00551899

Akce: Rekonstrukce kotelny – úprava technologie vytápění Na Balabence 1438/2

Část: Vytápění

Zpracoval: Jaroslav Kuchyňka

Datum: 5.10.2017
Telefon: 284 819 725

E-mail: info@montservispraha.cz

Jedn.cena Jedn.cena Jedn.cena Dodávka Práce

dodávka práce celkem celkem celkem

KOTLE

Kotel Buderus GB 162 - 100, 94,5 kW ks 4,00 72 818,70 0,00 72 818,70 291 274,80 0,00 15% 291 274,80

Kotel Buderus GB 162 - 85, 80 kW ks 1,00 65 621,90 0,00 65 621,90 65 621,90 0,00 15% 65 621,90

Čerpadlová skupina k plynovým kotlům ks 5,00 15 583,10 0,00 15 583,10 77 915,50 0,00 15% 77 915,50

Kaskádové propojení kotlů vč. HVDT kpl 1,00 80 105,90 0,00 80 105,90 80 105,90 0,00 15% 80 105,90

Rámová konstrukce pro zavěšení kotlů - v ceně kaskádového propojení kpl 1,00

kaskádový regulátor pro 5 kotlů kpl 1,00 14 218,60 0,00 14 218,60 14 218,60 0,00 15% 14 218,60

vč. venkovního čidla FA kpl 1,00 218,30 0,00 218,30 218,30 0,00 15% 218,30

modul FM 456 kpl 1,00 3 451,20 0,00 3 451,20 3 451,20 0,00 15% 3 451,20

modul FM 457 kpl 1,00 4 293,50 0,00 4 293,50 4 293,50 0,00 15% 4 293,50

vč. čidla kaskády - v ceně modulů kpl 1,00

Neutralizační box na likvidaci kondenzátu NE 0.1 kpl 1,00 7 594,70 0,00 7 594,70 7 594,70 0,00 15% 7 594,70

ODKOUŘENÍ KOTLŮ

Kotlový adaptér DN 110/160 . Pro dělené odkouření ks 5,00 1 907,70 0,00 1 907,70 9 538,50 0,00 15% 9 538,50

Komínová kaskádová sada pro 3 kotle, Buderus kpl 1,00 10 391,20 0,00 10 391,20 10 391,20 0,00 15% 10 391,20

Komínová kaskádová sada pro 2 kotle, Buderus kpl 1,00 8 100,50 0,00 8 100,50 8 100,50 0,00 15% 8 100,50

Kouřovod D250 doplnění kaskády GB162 ks 1,00 3 526,40 0,00 3 526,40 3 526,40 0,00 15% 3 526,40

Komínová vložka ew-albi neizolovaná 

DN 200 mm, 30,5 m          

kpl 1,00 56 650,40 0,00 56 650,40 56 650,40 0,00 15% 56 650,40

Komínová vložka ew-albi neizolovaná 

DN 225 mm, 30,5 m          

kpl 1,00 71 940,50 0,00 71 940,50 71 940,50 0,00 15% 71 940,50

Průchodka střechou nerez kpl 1,00 2 860,00 0,00 2 860,00 2 860,00 0,00 15% 2 860,00

Kouřovod CAMINOX D2 neizolovaný

DN 200 mm, 1,5 m + 2 x kol s KO 

kpl 1,00 6 930,10 0,00 6 930,10 6 930,10 0,00 15% 6 930,10

Kouřovod CAMINOX D2 neizolovaný

DN 220 mm, 1,5 m + 2 x kol s KO 

kpl 1,00 9 020,10 0,00 9 020,10 9 020,10 0,00 15% 9 020,10

Revize, lezec, doprava, ostaní náklady kpl 1,00 35 420,30 0,00 35 420,30 35 420,30 0,00 15% 35 420,30

MJ Množství DPH
CELKEM

bez DPH

Cenová nabídka - položkový rozpočet

Název položky
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MONTSERVIS PRAHA, a.s., Prachatická 209, 199 00  Praha 9

IČ: 00551899, DIČ: CZ00551899

Jedn.cena Jedn.cena Jedn.cena Dodávka Práce

dodávka práce celkem celkem celkem
MJ Množství DPH

CELKEM

bez DPH
Název položky

TECHNOLOGIE

Deskový výměník Alfa Laval CB 60-60M vč. izolace - viz ZTI ks 1,00

Expanzní automat, Reflex Varionmat VS 2-1, nádrž 400 l, vyrovnávač rázů NG 

50/6, Filset FV

ks 1,00 160 296,40 0,00 160 296,40 160 296,40 0,00 15% 160 296,40

Expanzomat Reflex - NG 50/6 ks 1,00 1 190,00 0,00 1 190,00 1 190,00 0,00 15% 1 190,00

Příslušenství Reflex FILLSET FV S VODOMĚREM ks 1,00 10 903,20 0,00 10 903,20 10 903,20 0,00 15% 10 903,20

Měřič spotřeby tepla UH50-A50, qp = 6 m3/h vč. jímky pro čidlo ks 1,00 11 318,40 0,00 11 318,40 11 318,40 0,00 15% 11 318,40

Měřič spotřeby tepla - příruby ks 2,00 360,00 0,00 360,00 720,00 0,00 15% 720,00

ČERPADLO GRUNDFOS MAGNA1 40-60 F,  230V, 50Hz, Imax=1,56A ks 1,00 13 577,80 0,00 13 577,80 13 577,80 0,00 15% 13 577,80

Příruby ks 2,00 390,00 0,00 390,00 780,00 0,00 15% 780,00

ČERPADLO GRUNDFOS MAGNA1 50-80 F,  230V, 50Hz, Imax=1,48A ks 1,00 22 876,60 0,00 22 876,60 22 876,60 0,00 15% 22 876,60

Příruby ks 2,00 480,00 0,00 480,00 960,00 0,00 15% 960,00

ČERPADLO GRUNDFOS MAGNA1 32-60,  230V, 50Hz, Imax=0,9A ks 1,00 10 523,50 0,00 10 523,50 10 523,50 0,00 15% 10 523,50

Příruby ks 2,00 192,00 0,00 192,00 384,00 0,00 15% 384,00

ČERPADLO GRUNDFOS ALPHA2 25-60,  230V, 50Hz, Imax=0,32A ks 1,00 4 918,80 0,00 4 918,80 4 918,80 0,00 15% 4 918,80

Příruby ks 2,00 180,00 0,00 180,00 360,00 0,00 15% 360,00

NEREALIZOVAT ČERPADLO GRUNDFOS MAGNA1 25-60,  230V, 50Hz, Imax=0,7A ks 1,00 9 879,60 0,00 9 879,60 9 879,60 0,00 15% 9 879,60

Měřič tepla UH50-A50, Qn=10 na baterie vč. čidel ks 1,00 29 971,20 0,00 29 971,20 29 971,20 0,00 15% 29 971,20

TROJESTNÁ KLAPKA ESBE VRG 131, DN50, Kvs=40 ks 1,00 2 854,80 0,00 2 854,80 2 854,80 0,00 15% 2 854,80

TROJESTNÁ KLAPKA ESBE 3F50, DN50, Kvs=60 ks 1,00 4 577,00 0,00 4 577,00 4 577,00 0,00 15% 4 577,00

TROJESTNÁ KLAPKA ESBE VRG 131, DN32, Kvs=16 ks 1,00 1 319,80 0,00 1 319,80 1 319,80 0,00 15% 1 319,80

TROJESTNÁ KLAPKA ESBE VRG 131, DN15, Kvs=2,5 ks 1,00 1 141,90 0,00 1 141,90 1 141,90 0,00 15% 1 141,90

NEREALIZOVAT TROJESTNÁ KLAPKA ESBE VRG 131, DN32, Kvs=16 ks 1,00 1 319,80 0,00 1 319,80 1 319,80 0,00 15% 1 319,80

Radiátorové šroubení  přímé 2" ks 3,00 531,10 0,00 531,10 1 593,30 0,00 15% 1 593,30

Radiátorové šroubení  přímé 1/2" ks 3,00 71,30 0,00 71,30 213,90 0,00 15% 213,90

Radiátorové šroubení přímé 5/4 ks 3,00 268,60 0,00 268,60 805,80 0,00 15% 805,80

Příruba krková DN50 ks 3,00 272,20 0,00 272,20 816,60 0,00 15% 816,60

Šroubení k čerpadlu 1x6/4 ks 2,00 169,90 0,00 169,90 339,80 0,00 15% 339,80

Šroubení k čerpadlu 5/4x2 ks 2,00 241,20 0,00 241,20 482,40 0,00 15% 482,40

Šroubení k čerpadlu 6/4x1 ks 2,00 119,00 0,00 119,00 238,00 0,00 15% 238,00

Demineralizační filtr Aquaproduct DKC 50, s digital. Měřičem vodivosti, filtr, 

FF06, ppotrubní oddělovač MBV 3/4" + 1 x naplň navíc

ks 1,00 2 754,00 0,00 2 754,00 2 754,00 0,00 15% 2 754,00

stk 2017_05 3



MONTSERVIS PRAHA, a.s., Prachatická 209, 199 00  Praha 9

IČ: 00551899, DIČ: CZ00551899

Jedn.cena Jedn.cena Jedn.cena Dodávka Práce

dodávka práce celkem celkem celkem
MJ Množství DPH

CELKEM

bez DPH
Název položky

Servopohon BELIMO dodá M+R 4,00

Rozdělovač DN 150 - 5 vývodů ks 1,00 12 789,00 0,00 12 789,00 12 789,00 0,00 15% 12 789,00

Stojan k rozdělovači ks 1,00 1 485,00 0,00 1 485,00 1 485,00 0,00 15% 1 485,00

Sběrač DN 150 - 5 vývodů ks 1,00 12 789,20 0,00 12 789,20 12 789,20 0,00 15% 12 789,20

Stojan ke sběrači ks 1,00 1 485,00 0,00 1 485,00 1 485,00 0,00 15% 1 485,00

POTRUBÍ

Potrubí z trubek závitových, ČSN 42 5710, DN 25 m 18,00 68,40 0,00 68,40 1 231,20 0,00 15% 1 231,20

Potrubí z trubek závitových, ČSN 42 5710, DN 32 m 50,00 87,70 0,00 87,70 4 385,00 0,00 15% 4 385,00

Potrubí z trubek závitových, ČSN 42 5715, DN 65 m 48,00 193,00 0,00 193,00 9 264,00 0,00 15% 9 264,00

Potrubí z trubek závitových, ČSN 42 5715, DN 80 m 6,00 232,40 0,00 232,40 1 394,40 0,00 15% 1 394,40

Potrubí z trubek závitových, ČSN 42 5715, DN 100 m 30,00 288,70 0,00 288,70 8 661,00 0,00 15% 8 661,00

ARMATURY

Uzavírací klapka DN 32/16 ks 10,00 784,90 0,00 784,90 7 849,00 0,00 15% 7 849,00

Uzavírací klapka DN 65/16 ks 10,00 808,80 0,00 808,80 8 088,00 0,00 15% 8 088,00

Uzavírací klapka DN 100/15 ks 2,00 1 074,40 0,00 1 074,40 2 148,80 0,00 15% 2 148,80

Filtr přírubový DN 32 ks 2,00 580,30 0,00 580,30 1 160,60 0,00 15% 1 160,60

Filtr přírubový DN 65 ks 2,00 1 544,40 0,00 1 544,40 3 088,80 0,00 15% 3 088,80

Zpětná klapka DN 32, mezpřírubová ks 2,00 1 178,80 0,00 1 178,80 2 357,60 0,00 15% 2 357,60

Zpětná klapka DN 65, mezipřírubová ks 2,00 1 934,50 0,00 1 934,50 3 869,00 0,00 15% 3 869,00

Vypouštěcí kohout 1/2" ks 10,00 41,90 0,00 41,90 419,00 0,00 15% 419,00

Automatický odvzdušňovací ventil 1/2" ks 10,00 156,20 0,00 156,20 1 562,00 0,00 15% 1 562,00

Teploměr 0 - 120°C vč. návarku 1/2, jímky ks 14,00 166,40 0,00 166,40 2 329,60 0,00 15% 2 329,60

Nátrubek varný 1/2" ks 14,00 7,70 0,00 7,70 107,80 0,00 15% 107,80

Tlakoměr 0 - 1,0 Mpa, trocest. Kohout ks 1,00 187,60 0,00 187,60 187,60 0,00 15% 187,60

Kohout trojcestný manometr. voda TK PN40 ks 1,00 464,90 0,00 464,90 464,90 0,00 15% 464,90

Smyčka kondenzační závitová PN100 ks 1,00 318,80 0,00 318,80 318,80 0,00 15% 318,80

ARMATURY - EXPANZE, DOPLŇOVÁNÍ VODY

Kulový kohout 1" ks 2,00 194,30 0,00 194,30 388,60 0,00 15% 388,60

Vypouštěcí kohout 1/2" ks 1,00 41,90 0,00 41,90 41,90 0,00 15% 41,90

Tlakoměr 0 - 1,0 MPa ks 1,00 187,60 0,00 187,60 187,60 0,00 15% 187,60

Rozvody PPR a ramatury na straně přívodu jsou v části ZTI
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MONTSERVIS PRAHA, a.s., Prachatická 209, 199 00  Praha 9

IČ: 00551899, DIČ: CZ00551899

Jedn.cena Jedn.cena Jedn.cena Dodávka Práce

dodávka práce celkem celkem celkem
MJ Množství DPH

CELKEM

bez DPH
Název položky

TVAROVKY

Varná kolena, příruby, těsnění, šrouby - v ceně pomocného 

materiálu

kpl 1,00

Ocelová nosná konstrukce, Hilti a podobně - v ceně pomocného materiálu kpl 1,00

NÁTĚRY

Základní dvojnásobný nátěr potrubí, syntetický m2 40,00 96,00 144,70 240,70 3 840,00 5 788,00 15% 9 628,00

IZOLACE POTRUBÍ

izolace na bázi minerální plsti s Al polepem dle tl. Tech zprávě, nově 

izolovány všechny stáv. rozvody 

DN 25 - tl. 20 mm m 18,00 52,20 0,00 52,20 939,60 0,00 15% 939,60

DN 32 - tl. 30 mm m 50,00 60,50 0,00 60,50 3 025,00 0,00 15% 3 025,00

DN 65 - tl. 60 mm m 48,00 143,30 0,00 143,30 6 878,40 0,00 15% 6 878,40

DN 80 tl. 60 mm m 6,00 154,10 0,00 154,10 924,60 0,00 15% 924,60

DN 100 - tl. 70 mm m 30,00 169,20 0,00 169,20 5 076,00 0,00 15% 5 076,00

OSTATNÍ

Napojení na stavající systém 

Atypická ocelová konstrukce pod plyn. Závěsné kotle, JA 50 mm

Systém uchycení potrubí dle nabídky HILTI

Demontáže stávající technologie a potrubí ÚT

Začištění prostupů

kpl 1,00 0,00 24 120,00 24 120,00 0,00 24 120,00 15% 24 120,00

OSTATNÍ

Revize, revizní knihy, zkoušky, uvedení do provozu kpl 1,00 19 200,00 0,00 19 200,00 19 200,00 0,00 15% 19 200,00

Měření hlučnosti kpl 1,00 18 000,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00 15% 18 000,00

Požární ucpávky dle požární zprávy v dokladové části kpl 1,00 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 15% 3 000,00

Místní provozní řád kpl 1,00 1 200,00 0,00 1 200,00 1 200,00 0,00 15% 1 200,00

Skutečné provedení kpl 1,00 4 800,00 0,00 4 800,00 4 800,00 0,00 15% 4 800,00

Hasicí přístroj, CO 5kg kpl 1,00 1 440,00 0,00 1 440,00 1 440,00 0,00 15% 1 440,00

Štítky, technologické schéma kpl 1,00 2 400,00 0,00 2 400,00 2 400,00 0,00 15% 2 400,00

Lékárna kpl 1,00 1 200,00 0,00 1 200,00 1 200,00 0,00 15% 1 200,00

Pomocný materiál kpl 1,00 24 000,00 0,00 24 000,00 24 000,00 0,00 15% 24 000,00

Dopravní náklady kpl 1,00 4 800,00 0,00 4 800,00 4 800,00 0,00 15% 4 800,00
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MONTSERVIS PRAHA, a.s., Prachatická 209, 199 00  Praha 9

IČ: 00551899, DIČ: CZ00551899

Jedn.cena Jedn.cena Jedn.cena Dodávka Práce

dodávka práce celkem celkem celkem
MJ Množství DPH

CELKEM

bez DPH
Název položky

Svářecí kyslík a plyn - svářecí soupravy kpl 5,00 4 800,00 0,00 4 800,00 24 000,00 0,00 15% 24 000,00

Montáže ÚT kpl 1,00 0,00 201 000,00 201 000,00 0,00 201 000,00 15% 201 000,00

Dodávka celkem

Práce celkem

Cena celkem bez DPH *)
15,00% 0,00 0,00

*) Daň odvede zákazník

Cena celkem bez DPH
DPH 15%

DPH 21%

Zaokrouhlení

Cena celkem vč. DPH 

0,00 0,00

1 499 874,00

1 499 874,00

-0,10

1 724 855,00

230 908,00

1 268 966,00

1 499 874,00
224 981,10
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MONTSERVIS PRAHA, a.s., Prachatická 209, 199 00  Praha 9

IČ: 00551899, DIČ: CZ00551899

Akce: Rekonstrukce kotelny – úprava technologie vytápění Na Balabence 1438/2

Část: ZTI a rozvody plynu

Zpracoval: Jaroslav Kuchyňka

Datum: 5.10.2017
Telefon: 284 819 725

E-mail: info@montservispraha.cz

Jedn.cena Jedn.cena Jedn.cena Dodávka Práce

dodávka práce celkem celkem celkem

ROZVODY ZTI

Nerezový zásobník TUV s hořčíkovou anodou se snímatelnou izolací s vývody 

vnější průměr bez izolace 790 mm, dle PD č.v. ZTI-4

ks 2,00 153 030,00 0,00 153 030,00 306 060,00 0,00 15% 306 060,00

deskový výměník Alafa Laval CB60-60M  (1*30MH, 1*29ML) ks 1,00 27 155,50 0,00 27 155,50 27 155,50 0,00 15% 27 155,50

Izolační pouzdro typ A ks 1,00 3 037,00 0,00 3 037,00 3 037,00 0,00 15% 3 037,00

Cirkulační čerpadlo TUV Grundfos UPS 32-60, FB, 230 V ks 1,00 19 269,00 0,00 19 269,00 19 269,00 0,00 15% 19 269,00

Příruby k čerpadlu ks 2,00 240,00 0,00 240,00 480,00 0,00 15% 480,00

Cirkulační čerpadlo TUV Grundfos UPS 32-80, FB, 230 V ks 1,00 11 594,00 0,00 11 594,00 11 594,00 0,00 15% 11 594,00

Příruby k čerpadlu ks 2,00 240,00 0,00 240,00 480,00 0,00 15% 480,00

Kalové čerpadlo KSB AmaDrainer 303SE ks 1,00 5 941,30 0,00 5 941,30 5 941,30 0,00 15% 5 941,30

Nerezový rozdělovač TUV DN 80, R2 ks 1,00 28 116,00 0,00 28 116,00 28 116,00 0,00 15% 28 116,00

Nerezový sběrač cirkulace DN50, S2 ks 1,00 18 468,00 0,00 18 468,00 18 468,00 0,00 15% 18 468,00

Stavitelný stojan pro rozdělovač ks 1,00 1 485,00 0,00 1 485,00 1 485,00 0,00 15% 1 485,00

Stavitelný stojan pro sběrač ks 1,00 1 350,00 0,00 1 350,00 1 350,00 0,00 15% 1 350,00

Uzavírací klapka s nerezovým srdcem pro TUV DN 50 ks 13,00 726,60 0,00 726,60 9 445,80 0,00 15% 9 445,80

Příruba závitová DN50 ks 13,00 684,10 0,00 684,10 8 893,30 0,00 15% 8 893,30

Kulový regul. Ventil Pettinaroli DN 40 ks 2,00 1 621,70 0,00 1 621,70 3 243,40 0,00 15% 3 243,40

Vodoměr DN 32, Enbra Altair V3, Qn=10 ks 1,00 7 178,30 0,00 7 178,30 7 178,30 0,00 15% 7 178,30

Expanzomat pro PN 10 na vodu s přip. Armaturou ks 1,00 2 136,00 0,00 2 136,00 2 136,00 0,00 15% 2 136,00

Příslušenství k expanzomatu - kohout kul. MK 1" ks 1,00 884,90 0,00 884,90 884,90 0,00 15% 884,90

Filtr mosazný závitový DN 50 ks 2,00 370,60 0,00 370,60 741,20 0,00 15% 741,20

Pojistný ventil Duco DN 20, otev. Přetlak 1,0 Mpa ks 2,00 162,20 0,00 162,20 324,40 0,00 15% 324,40

Zpětná klapka závitová DN 50 ks 2,00 321,10 0,00 321,10 642,20 0,00 15% 642,20

Kulový kohout Giacomini DN 32 ks 5,00 292,80 0,00 292,80 1 464,00 0,00 15% 1 464,00

Regulační kohout Stad DN 25 ks 4,00 975,80 0,00 975,80 3 903,20 0,00 15% 3 903,20

Vypouštěcí kul. Kohout DN 15 kpl 10,00 41,90 0,00 41,90 419,00 0,00 15% 419,00

Manometr 0-16 bar s trojestným kohoutem kpl 2,00 187,60 0,00 187,60 375,20 0,00 15% 375,20

Cenová nabídka - položkový rozpočet

Název položky MJ Množství DPH
CELKEM

bez DPH
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MONTSERVIS PRAHA, a.s., Prachatická 209, 199 00  Praha 9

IČ: 00551899, DIČ: CZ00551899

Jedn.cena Jedn.cena Jedn.cena Dodávka Práce

dodávka práce celkem celkem celkem
Název položky MJ Množství DPH

CELKEM

bez DPH

Kohout trojcestný manometr. voda TK PN40 ks 2,00 464,90 0,00 464,90 929,80 0,00 15% 929,80

Smyčka kondenzační závitová PN100 ks 2,00 318,80 0,00 318,80 637,60 0,00 15% 637,60

Zahradní kohout DN 20 kpl 1,00 190,20 0,00 190,20 190,20 0,00 15% 190,20

Teploměr 0-120°C s nerez. Jímkou kpl 7,00 145,90 0,00 145,90 1 021,30 0,00 15% 1 021,30

Jímka čidla 1/2" 100mm nerez ks 7,00 501,10 0,00 501,10 3 507,70 0,00 15% 3 507,70

POTRUBÍ PPR VČ KORÝTEK

PPR D 63, PN 20        m 55,00 160,80 0,00 160,80 8 844,00 0,00 15% 8 844,00

Žlab pozinkový 63 m 28,00 66,40 0,00 66,40 1 859,20 0,00 15% 1 859,20

PPR D 40, PN 20 m 75,00 64,30 0,00 64,30 4 822,50 0,00 15% 4 822,50

Žlab pozinkový 40 m 38,00 50,30 0,00 50,30 1 911,40 0,00 15% 1 911,40

PPR D 32, PN 20 m 54,00 43,30 0,00 43,30 2 338,20 0,00 15% 2 338,20

Žlab pozinkový 32 m 28,00 41,80 0,00 41,80 1 170,40 0,00 15% 1 170,40

PPR D 25, PN 20 m 15,00 28,00 0,00 28,00 420,00 0,00 15% 420,00

Žlab pozinkový 25 m 8,00 36,10 0,00 36,10 288,80 0,00 15% 288,80

DEMONTÁŽ STÁV. POTRUBÍ

PPR D 40-32, PN 20 m 55,00 0,00 128,60 128,60 0,00 7 073,00 15% 7 073,00

Potrubí HT D70 m 6,00 0,00 128,60 128,60 0,00 771,60 15% 771,60

TVAROVKY

Varná kolena, příruby, těsnění, šrouby - v ceně pomocného 

materiálu

kpl 1,00

Ocelová nosná konstrukce, Hilti a podobně - v ceně pomocného materiálu kpl 1,00

IZOLACE POTRUBÍ

izolace na bázi minerální plsti s Al polepem dle tl. Tech zprávě, nově 

izolovány všechny stáv. rozvody 

PPR D 63, PN 20 , 40 mm      m 55,00 91,80 0,00 91,80 5 049,00 0,00 15% 5 049,00

PPR D 40, PN 20, 30 mm m 75,00 61,30 0,00 61,30 4 597,50 0,00 15% 4 597,50

PPR D 32, PN 20, 25mm m 54,00 54,10 0,00 54,10 2 921,40 0,00 15% 2 921,40

PPR D 25, PN 20, 20 mm m 15,00 53,40 0,00 53,40 801,00 0,00 15% 801,00

OSTATNÍ
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MONTSERVIS PRAHA, a.s., Prachatická 209, 199 00  Praha 9

IČ: 00551899, DIČ: CZ00551899

Jedn.cena Jedn.cena Jedn.cena Dodávka Práce

dodávka práce celkem celkem celkem
Název položky MJ Množství DPH

CELKEM

bez DPH

Napojení na stavající systém 

Systém uchycení potrubí dle nabídky HILTI

Demontáže stávající technologie a potrubí ZTI

Začištění prostupů

kpl 1,00 0,00 19 296,00 19 296,00 0,00 19 296,00 15% 19 296,00

OSTATNÍ

Tlaková zkouška hod. 16,00 0,00 353,80 353,80 0,00 5 660,80 15% 5 660,80

Skutečné provedení kpl 1,00 3 600,00 0,00 3 600,00 3 600,00 0,00 15% 3 600,00

Proplach kpl 1,00 0,00 1 608,00 1 608,00 0,00 1 608,00 15% 1 608,00

Štítky, technologické schéma kpl 1,00 2 400,00 0,00 2 400,00 2 400,00 0,00 15% 2 400,00

ROZVODY PLYNU

Havarijní uzávěr plynu DN 100,  Peveko EVPE 1100.02P, 230 V ks 1,00 23 392,70 0,00 23 392,70 23 392,70 0,00 15% 23 392,70

Příruba krková DN100 PN16 ks 2,00 299,90 0,00 299,90 599,80 0,00 15% 599,80

Manometr 0-6 kPa s trojcest. Kohoutem ks 2,00 1 114,90 0,00 1 114,90 2 229,80 0,00 15% 2 229,80

Kohout trojcestný manometr. plyn TK PN40 ks 2,00 550,40 0,00 550,40 1 100,80 0,00 15% 1 100,80

Smyčka kondenzační přivařovací PN100 ks 2,00 283,40 0,00 283,40 566,80 0,00 15% 566,80

Uzavírací klapky na plyn DN 100 ks 4,00 1 398,70 0,00 1 398,70 5 594,80 0,00 15% 5 594,80

Příruba krková DN100 PN16 ks 8,00 299,90 0,00 299,90 2 399,20 0,00 15% 2 399,20

Těsnění přír. bezazbestové DN100 ks 8,00 33,70 0,00 33,70 269,60 0,00 15% 269,60

Uzavírací klapky na plyn DN 80 ks 1,00 1 074,40 0,00 1 074,40 1 074,40 0,00 15% 1 074,40

Příruba krková DN80 PN16 ks 2,00 220,90 0,00 220,90 441,80 0,00 15% 441,80

Těsnění přír. bezazbestové DN80 ks 2,00 40,00 0,00 40,00 80,00 0,00 15% 80,00

Uzavírací klapky na plyn DN 65 ks 1,00 976,90 0,00 976,90 976,90 0,00 15% 976,90

Příruba krková DN65 PN16 ks 2,00 196,60 0,00 196,60 393,20 0,00 15% 393,20

Těsnění přír. bezazbestové DN65 ks 2,00 44,20 0,00 44,20 88,40 0,00 15% 88,40

Manometr 0-6 kPa s trojcest. Kohoutem ks 3,00 1 114,90 0,00 1 114,90 3 344,70 0,00 15% 3 344,70

Kohout trojcestný manometr. plyn TK PN40 ks 3,00 550,40 0,00 550,40 1 651,20 0,00 15% 1 651,20

Smyčka kondenzační přivařovací PN100 ks 3,00 283,40 0,00 283,40 850,20 0,00 15% 850,20

Kulový kohout DN 25 plyn ks 5,00 247,10 0,00 247,10 1 235,50 0,00 15% 1 235,50

Kulový kohout DN 20 plyn ks 2,00 171,10 0,00 171,10 342,20 0,00 15% 342,20

Kulový kohout ply DN 15 ks 2,00 128,80 0,00 128,80 257,60 0,00 15% 257,60

Kulový kohout vypouštěcí plyn DN 15 ks 2,00 139,60 0,00 139,60 279,20 0,00 15% 279,20

POTRUBÍ

DN 200 m 4,00 1 068,00 0,00 1 068,00 4 272,00 0,00 15% 4 272,00

DN 100 m 22,00 312,00 0,00 312,00 6 864,00 0,00 15% 6 864,00
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MONTSERVIS PRAHA, a.s., Prachatická 209, 199 00  Praha 9

IČ: 00551899, DIČ: CZ00551899

Jedn.cena Jedn.cena Jedn.cena Dodávka Práce

dodávka práce celkem celkem celkem
Název položky MJ Množství DPH

CELKEM

bez DPH

DN 80 m 6,00 207,80 0,00 207,80 1 246,80 0,00 15% 1 246,80

DN 65 m 6,00 104,50 0,00 104,50 627,00 0,00 15% 627,00

DN 25 m 6,00 65,50 0,00 65,50 393,00 0,00 15% 393,00

DN 20 m 40,00 43,20 0,00 43,20 1 728,00 0,00 15% 1 728,00

Chránička DN 125 ks 4,00 468,00 0,00 468,00 1 872,00 0,00 15% 1 872,00

Chránička DN 40 ks 4,00 118,80 0,00 118,80 475,20 0,00 15% 475,20

Oplocení délky 6 m a výšky 2 m kpl 1,00 13 200,00 0,00 13 200,00 13 200,00 0,00 15% 13 200,00

Nátěry - 1x základ, 2 x email žlutý kpl 1,00 1 200,00 0,00 1 200,00 1 200,00 0,00 15% 1 200,00

OSTATNÍ

Tlaková zkouška kpl 1,00 0,00 4 824,00 4 824,00 0,00 4 824,00 15% 4 824,00

Skutečné provedení kpl 1,00 2 400,00 0,00 2 400,00 2 400,00 0,00 15% 2 400,00

Revize, revizní knihy kpl 1,00 7 200,00 0,00 7 200,00 7 200,00 0,00 15% 7 200,00

Štítky, technologické schéma kpl 1,00 2 400,00 0,00 2 400,00 2 400,00 0,00 15% 2 400,00

ZAREGULOVÁNÍ TUV

Demontáž  stáv. cirk. Čerpadel DN 25, osazení mezikusu kpl 1,00 0,00 3 216,00 3 216,00 0,00 3 216,00 15% 3 216,00

Kemper Multi-Therm  - 1" (40-55°C) kpl 1,00 0,00 6 432,00 6 432,00 0,00 6 432,00 15% 6 432,00

Zaregulování cirkulace kpl 1,00 0,00 3 216,00 3 216,00 0,00 3 216,00 15% 3 216,00

Pomocný materiál kpl 1,00 27 600,00 0,00 27 600,00 27 600,00 0,00 15% 27 600,00

Montáže ZTI kpl 1,00 0,00 61 104,00 61 104,00 0,00 61 104,00 15% 61 104,00

Dodávka celkem

Práce celkem

Cena celkem bez DPH *)
15,00% 0,00 0,00

*) Daň odvede zákazník

Cena celkem bez DPH
DPH 15%

DPH 21%

629 043,50

0,00

113 201,40

742 244,90 111 336,74

0,00

742 244,90

742 244,90
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MONTSERVIS PRAHA, a.s., Prachatická 209, 199 00  Praha 9

IČ: 00551899, DIČ: CZ00551899

Akce: Rekonstrukce kotelny – úprava technologie vytápění Na Balabence 1438/2

Část: VZT

Zpracoval: Jaroslav Kuchyňka

Datum: 5.10.2017
Telefon: 284 819 725

E-mail: info@montservispraha.cz

Jedn.cena Jedn.cena Jedn.cena Dodávka Práce

dodávka práce celkem celkem celkem

Zařízení č.  1   -   Kotelna  -  přívod a odvod   vzduchu

1. 001 Potrubní ventilátor  - ELEKTRODESIGN

MIXVENT TD 2000/315 IP44

ks 1,00 11 788,80 0,00 11 788,80 11 788,80 0,00 15% 11 788,80

včetně pružné spony VBM  315

technické parametry zařízení jsou uvedeny

v příloze technické zprávy

ks 2,00 253,00 0,00 253,00 506,00 0,00 15% 506,00

1. 002 Zpětná klapka RSK 315 ks 1,00 596,20 0,00 596,20 596,20 0,00 15% 596,20

1. 003 Vložkový filtr IFLK 250 / 50-30

včetně filtrů

ks 1,00 3 114,10 0,00 3 114,10 3 114,10 0,00 15% 3 114,10

1. 004 Vložka tlumiče hluku 100x290   L=1000mm atypická 

analogicky dle PM 12 0490  

ks 3,00 1 177,00 0,00 1 177,00 3 531,00 0,00 15% 3 531,00

1. 005 Vložka tlumiče hluku 300x490  L=1000mm

analogicky dle PM 12 0490  

ks 1,00 2 403,50 0,00 2 403,50 2 403,50 0,00 15% 2 403,50

1. 006 Mřížka 315 ks 1,00 684,20 0,00 684,20 684,20 0,00 15% 684,20

1. 007 Protidešťová žaluzie  500x800

s povrchovou úpravou podle požadavku při montáži

ks 1,00 2 369,40 0,00 2 369,40 2 369,40 0,00 15% 2 369,40

1. 008 Mřížka 315x630 s pozedním rámem ks 1,00 2 253,90 0,00 2 253,90 2 253,90 0,00 15% 2 253,90

1. 009 Výfukové koleno 710x1000 se šikmým nástavcem, s ochranou sítí  

s napojeným potrubním dílem 710x1000/2000 

a pozedním rámem 710x1000

montované na ukončení komína pod střechou, procházející 

potrubí na střeše oplechovat s izolací proti vodě

ks 1,00 8 723,10 0,00 8 723,10 8 723,10 0,00 15% 8 723,10

1. 010 NEOBSAZENO

až 1.100

1. 101 Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu

sk.I včetně tvarovek a přírub

m2 28,00 457,60 0,00 457,60 12 812,80 0,00 15% 12 812,80

Množství DPH
CELKEM

bez DPH
MJ

Cenová nabídka - položkový rozpočet

Název položky
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MONTSERVIS PRAHA, a.s., Prachatická 209, 199 00  Praha 9

IČ: 00551899, DIČ: CZ00551899

Jedn.cena Jedn.cena Jedn.cena Dodávka Práce

dodávka práce celkem celkem celkem
Množství DPH

CELKEM

bez DPH
MJNázev položky

1. 201 Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu

s tř.těsnosti C-D EUROVENT , těsnění SAFE - Lindab

m2 2,00 414,70 0,00 414,70 829,40 0,00 15% 829,40

1. 301 Izolace na vzduchotechnickém potrubí

pasívní akustická

m2 22,00 437,80 0,00 437,80 9 631,60 0,00 15% 9 631,60

Zařízení č.  2   -   Kotelna  -  přívod vzduchu 

2. 001 Mřížka 200x630 ks 1,00 701,80 0,00 701,80 701,80 0,00 15% 701,80

2. 002 Mřížka 400x630 ks 1,00 1 123,10 0,00 1 123,10 1 123,10 0,00 15% 1 123,10

2. 003 Vložka tlumiče hluku 300x490  L=1000mm

analogicky dle PM 12 0490  

ks 1,00 2 403,50 0,00 2 403,50 2 403,50 0,00 15% 2 403,50

2. 004 Protidešťová žaluzie  500x800

s povrchovou úpravou podle požadavku při montáži

ks 1,00 3 490,30 0,00 3 490,30 3 490,30 0,00 15% 3 490,30

2. 004 NEOBSAZENO

až 2.100

2. 101 Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu

sk.I včetně tvarovek a přírub

m2 44,00 457,60 0,00 457,60 20 134,40 0,00 15% 20 134,40

2. 301 Izolace na vzduchotechnickém potrubí

pasívní akustická

m2 22,00 437,80 0,00 437,80 9 631,60 0,00 15% 9 631,60

Zařízení č.  3   -   Kotelna  -  přívod vzduchu ke kotlům

3. 001 Vložka tlumiče hluku 300x490  L=1000mm

analogicky dle PM 12 0490  

ks 1,00 2 403,50 0,00 2 403,50 2 403,50 0,00 15% 2 403,50

3. 002 Protidešťová žaluzie  500x800

s povrchovou úpravou podle požadavku při montáži

ks 1,00 2 359,50 0,00 2 359,50 2 359,50 0,00 15% 2 359,50

3. 003 NEOBSAZENO

až 3.100

3. 101 Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu

sk.I včetně tvarovek a přírub

m2 37,00 457,60 0,00 457,60 16 931,20 0,00 15% 16 931,20

3. 201 Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu

s tř.těsnosti C-D EUROVENT , těsnění SAFE - Lindab

m2 4,00 414,70 0,00 414,70 1 658,80 0,00 15% 1 658,80

3. 301 Izolace na vzduchotechnickém potrubí

pasívní akustická

m2 21,00 437,80 0,00 437,80 9 193,80 0,00 15% 9 193,80
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MONTSERVIS PRAHA, a.s., Prachatická 209, 199 00  Praha 9

IČ: 00551899, DIČ: CZ00551899

Jedn.cena Jedn.cena Jedn.cena Dodávka Práce

dodávka práce celkem celkem celkem
Množství DPH

CELKEM

bez DPH
MJNázev položky

Zařízení č.  M - Společný montážní materiál

M. 001 Jedná  se o spojovací, montážní a těsnicí materiál a práce. 

Jeho množství si určuje dodavatel zařízení. 

kpl 1,00 51 707,00 0,00 51 707,00 51 707,00 0,00 15% 51 707,00

Komplexní zkoušky

Zahrnuje přípravu na komplexní zkoušky, komplexní zkoušky, 

revize a zaregulování, seznámení uživatele s obsluhou zařízení

kpl 1,00 10 341,20 0,00 10 341,20 10 341,20 0,00 15% 10 341,20

Dodávka celkem

Práce celkem

Cena celkem bez DPH *)
15,00% 0,00 0,00

*) Daň odvede zákazník

Cena celkem bez DPH
DPH 15%

DPH 21%

191 323,70

191 323,70
28 698,56

0,00 0,00

191 323,70

0,00

191 323,70
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MONTSERVIS PRAHA, a.s., Prachatická 209, 199 00  Praha 9

IČ: 00551899, DIČ: CZ00551899

Akce: Rekonstrukce kotelny – úprava technologie vytápění Na Balabence 1438/2

Část: Elektro

Zpracoval: Jaroslav Kuchyňka

Datum: 5.10.2017
Telefon: 284 819 725

E-mail: info@montservispraha.cz

Jedn.cena Jedn.cena Jedn.cena Dodávka Práce

dodávka práce celkem celkem celkem

Specifikace dodávky -RK

1 RK - Rozvodnice kotelny náplń ks 1,00 9 840,00 0,00 9 840,00 9 840,00 0,00 15% 9 840,00

dle výkresu 3-EO-2

Dodávky

TYPOVÉ VÝROBKY

ELEKTROMĚROVÝ ROZVÁDĚČ RE fy ELZAM Bystřany

2 Typ: RE4 (2x2elm), do 100A, IP43 ks 1,00 11 250,00 0,00 11 250,00 11 250,00 0,00 15% 11 250,00

pro měření v síti PREdi a.s.

jističe 2x25A/400v,1x25a/230V

1066-4074 Mi-TYPOVÉ VÝROBKY

1066-4075 HAVARIJNÍ SKŘÍŇKY, IP55

1066-4076 BARVA ŠEDÁ, RAL 7032, MATERIÁL ODOLNÝ POLYKARBONÁT

1066-4773 Mi-33152 hřibový červený ovladač s aretací - k1/1 ks 1,00 2 697,00 0,00 2 697,00 2 697,00 0,00 15% 2 697,00

Elektromontáže

1066-1406 DK-KABELOVÉ KRABICOVÉ ROZVODKY IP 65

1066-1407 KABELOVÉ VSTUPY S PŘEDLISY PRO METRICKÉ VÝVODKY

1066-1408 BARVA ŠEDÁ, RAL 7035, MATERIÁL TERMOPLAST

1066-14114 D 9045 1,5-4 mm2, Cu, 5 pól. svorkovnice ks 3,00 113,00 0,00 113,00 339,00 0,00 15% 339,00

5 Svorkovnice HOP do 16mm2 ks 1,00 175,00 0,00 175,00 175,00 0,00 15% 175,00

LIŠTY PLASTOVÉ

1123-41446 LV 40X40 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m v kartonu) m 5,00 35,00 0,00 35,00 175,00 0,00 15% 175,00

HMOŽDINKY DO ZDIVA BETONU

1123-12037 HM 8/1 HMOŽDINKA 8/1 ks 35,00 5,00 0,00 5,00 175,00 0,00 15% 175,00

1123-12048 HM 10 HMOŽDINKA 10 ks 12,00 2,00 0,00 2,00 24,00 0,00 15% 24,00

1009-54 Kabelová lávka GC v = 54 a 105 mm CABLOFIL

Cenová nabídka - položkový rozpočet

Název položky MJ Množství DPH
CELKEM

bez DPH
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IČ: 00551899, DIČ: CZ00551899

Jedn.cena Jedn.cena Jedn.cena Dodávka Práce

dodávka práce celkem celkem celkem
Název položky MJ Množství DPH

CELKEM

bez DPH

1009-569 CF54/100 GC š = 100 mm m 12,00 188,00 0,00 188,00 2 256,00 0,00 15% 2 256,00

1009-5510 CF54/50 GC kabelová lávka m 37,00 159,00 0,00 159,00 5 883,00 0,00 15% 5 883,00

1009-755 Ostatní příslušenství

1009-37411 SL100 GS držák osvětlení CF30-54/100 ks 6,00 130,00 0,00 130,00 780,00 0,00 15% 780,00

1009-660 Malé konzoly a závěsy, podlahové nosníky

1009-32712 SF100 GC závěsný profil ks 5,00 251,00 0,00 251,00 1 255,00 0,00 15% 1 255,00

1009-8213 CU100 GC univerzální konzola ks 7,00 96,00 0,00 96,00 672,00 0,00 15% 672,00

1009-7714 UC50 GC závěsný profil ks 12,00 58,00 0,00 58,00 696,00 0,00 15% 696,00

1009-628 Konzoly a profily CSN

1009-7915 RCSN1000 GC profil ks 1,00 312,00 0,00 312,00 312,00 0,00 15% 312,00

1009-581 Spojovací materiál

1009-2716 TF8X1000 EZ šroubové závěsy ks 14,00 19,00 0,00 19,00 266,00 0,00 15% 266,00

1009-581 Spojovací materiál

1009-7317 EDS GC rychlospojka ks 36,00 57,00 0,00 57,00 2 052,00 0,00 15% 2 052,00

18 ZEMNICÍ BOD GC CABLOFIL

19 SBU GC Konzlka ks 6,00 67,00 0,00 67,00 402,00 0,00 15% 402,00

20 BLT Svorka ks 6,00 302,00 0,00 302,00 1 812,00 0,00 15% 1 812,00

21 Příslušenství žlabů Cablofil kpl 1,00 620,00 0,00 620,00 620,00 0,00 15% 620,00

1124-17 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

7002-49722 CYKY-O 3x1.5 , volně m 3,00 11,00 0,00 11,00 33,00 0,00 15% 33,00

1124-2223 CYKY-J 3x1.5 mm2 m 87,00 11,00 0,00 11,00 957,00 0,00 15% 957,00

1124-2324 CYKY-J 3x2.5 mm2 m 28,00 18,00 0,00 18,00 504,00 0,00 15% 504,00

1124-3025 CYKY-J 4x10 mm2 m 80,00 93,00 0,00 93,00 7 440,00 0,00 15% 7 440,00

1124-3226 CYKY-J 5x1.5 mm2 m 3,00 19,00 0,00 19,00 57,00 0,00 15% 57,00

1124-3327 CYKY-J 5x2.5 mm2 m 6,00 30,00 0,00 30,00 180,00 0,00 15% 180,00

1124-1 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC

7002-1 VODIČ JEDNOŽILOVÝ  (CY)

7002-628 H07V-U 4   mm2/žz , volně m 1,00 7,00 0,00 7,00 7,00 0,00 15% 7,00

7002-729 H07V-U 6   mm2/žz , volně m 1,00 15,00 0,00 15,00 15,00 0,00 15% 15,00

9999-412 UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ

9999-413 ZÁKLOPKOU DO

9999-275430  4x4  mm2 ks 18,00 53,00 0,00 53,00 954,00 0,00 15% 954,00

9999-41431  4x10  mm2 ks 4,00 53,00 0,00 53,00 212,00 0,00 15% 212,00

9999-41532  4x25  mm2 ks 1,00 123,00 0,00 123,00 123,00 0,00 15% 123,00

9999-42133  5x4   mm2 ks 1,00 123,00 0,00 123,00 123,00 0,00 15% 123,00

9999-456 UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
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IČ: 00551899, DIČ: CZ00551899

Jedn.cena Jedn.cena Jedn.cena Dodávka Práce

dodávka práce celkem celkem celkem
Název položky MJ Množství DPH

CELKEM

bez DPH

9999-276534  Do  4 mm2 ks 28,00 0,00 51,50 51,50 0,00 1 442,00 15% 1 442,00

9999-276635  Do  6 mm4 ks 8,00 0,00 61,10 61,10 0,00 488,80 15% 488,80

1002-2720 SPÍNAČ PRŮMYSLOVÝ NÁSTĚNNÝ

1002-6336 3558-05600 B Přepínač sériový IP 44; řazení 5; d. Variant; b. bílá ks 1,00 97,00 0,00 97,00 97,00 0,00 15% 97,00

1002-2920 ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, IP 44, IP 67

1002-13737 416RS6 Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP 44, 16 

A

ks 1,00 87,00 0,00 87,00 87,00 0,00 15% 87,00

1002-2848 VIDLICE PRŮMYSLOVÁ IP 44

1002-11638 5518-2600 B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; d. 

Variant; b. bílá

ks 2,00 53,00 0,00 53,00 106,00 0,00 15% 106,00

SVÍTIDLA PRŮMYSLOVÁ UZAVŘENÁ

1243-5672 difuzor z akrylátu (AC), základna z polycarbonátu

1243-5673 spony z polyamidu (PA), bezšroubová připoj. svorkovnice, IP 66, T8

1243-519539 PRIMA  T5 236 AC K s kompenzací ks 3,00 690,00 0,00 690,00 2 070,00 0,00 15% 2 070,00

NOUZOVÉ SVÍTIDLO VČETNĚ

PIKTOGRAMU A ZDROJE

1243-224240 HELIOS 108 NM1h Inverter SE (nouzový) - zdroj 1 hod / akumulátor 1Ah ks 2,00 680,00 0,00 680,00 1 360,00 0,00 15% 1 360,00

1191-17 TRUBICE PHILIPS D28mm

1191-2841 TL-D 36W/865 denní světlo delux ks 6,00 38,00 0,00 38,00 228,00 0,00 15% 228,00

1191-46 STARTER PRO TRUBICE PHILIPS

1191-4742 S 10  25-65W SIN 220-240V - balení 300 ks ks 6,00 8,00 0,00 8,00 48,00 0,00 15% 48,00

1042-1243 ZSA16 ks 12,00 26,00 0,00 26,00 312,00 0,00 15% 312,00

1042-1344 Cu pás.ZS16 20x500x0,5mm ks 12,00 15,00 0,00 15,00 180,00 0,00 15% 180,00

9999-743 MONTÁŽ ROZVODNIC

9999-74545  Do  50 kg ks 2,00 0,00 1 318,60 1 318,60 0,00 2 637,20 15% 2 637,20

9999-1235 MONTÁŽ PLASTOVÝCH SKŘÍNÍ

9999-123646  Do  10 kg ks 1,00 0,00 691,40 691,40 0,00 691,40 15% 691,40

47 Začištění skříně ks 1,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 15% 500,00

48 Dozdívka pro elměrový rozváděč ks 1,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 15% 1 000,00

9999-1292 SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI

9999-129349  zapojovani a zkouskach hod 5,00 0,00 353,80 353,80 0,00 1 769,00 15% 1 769,00

9999-1294 KOORDINACE POSTUPU PRACI

9999-129550  S ostatnimi profesemi hod 5,00 0,00 353,80 353,80 0,00 1 769,00 15% 1 769,00

9999-1280 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

51 Demontáž litinového rozváděče hod 12,00 0,00 353,80 353,80 0,00 4 245,60 15% 4 245,60
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IČ: 00551899, DIČ: CZ00551899

Jedn.cena Jedn.cena Jedn.cena Dodávka Práce

dodávka práce celkem celkem celkem
Název položky MJ Množství DPH

CELKEM

bez DPH

52 Demontáž elměrového rozváděče hod 4,00 0,00 353,80 353,80 0,00 1 415,20 15% 1 415,20

9999-128153  Demontaz stavajicich rozvodů hod 10,00 0,00 353,80 353,80 0,00 3 538,00 15% 3 538,00

9999-129054  Zabezpeceni pracoviste hod 8,00 0,00 353,80 353,80 0,00 2 830,40 15% 2 830,40

9999-1283  Uprava stavajiciho zarizeni hod 4,00 0,00 353,80 353,80 0,00 1 415,20 15% 1 415,20

9999-1296 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

9999-1297 DLE CSN 331500

9999-129855  Revizni technik hod 16,00 570,00 0,00 570,00 9 120,00 0,00 15% 9 120,00

9999-129956  Spoluprace s reviz.technikem hod 4,00 0,00 353,80 353,80 0,00 1 415,20 15% 1 415,20

9999-838 MONTÁŽNÍ PRÁCE

Montáž kabelových rozvodů vč.rozvodnic kpl 1,00 0,00 18 620,60 18 620,60 0,00 18 620,60 15% 18 620,60

57 Podružný materiál kpl 1,00 860,00 0,00 860,00 860,00 0,00 15% 860,00

Dodávka celkem

Práce celkem

Cena celkem bez DPH *)
15,00% 0,00 0,00

*) Daň odvede zákazník

Cena celkem bez DPH
DPH 15%

DPH 21%

68 254,00

0,00

42 277,60

110 531,60 16 579,74

0,00

110 531,60

110 531,60
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MONTSERVIS PRAHA, a.s., Prachatická 209, 199 00  Praha 9

IČ: 00551899, DIČ: CZ00551899

Akce: Rekonstrukce kotelny – úprava technologie vytápění Na Balabence 1438/2

Část: MaR

Zpracoval: Jaroslav Kuchyňka

Datum: 5.10.2017
Telefon: 284 819 725

E-mail: info@montservispraha.cz

Jedn.cena Jedn.cena Jedn.cena Dodávka Práce

dodávka práce celkem celkem celkem

Kotelna

1. Regulace výkonu kotlů 

regulátor Logamatic 4122 s obslužnou jednotkou MEC2 ks 1

vč. venkovního čidla FA ks 1

modul FM 456 ks 1

modul FM 457 ks 1

vč. čidla kaskády ks 1

výše uvedený materiál je uveden v rozpočtu ÚT

snímač teploty se stonkem a kovovou hlavicí, čidlo Pt100,  ks 1 990,00 0,00 990,00 990,00 0,00 15% 990,00

délka stonku 120mm, vč. jímky Js 130, délka 100mm, závit G1/2"

snímač venkovní teploty, čidlo Pt100 ks 1 720,00 0,00 720,00 720,00 0,00 15% 720,00

2. Ekvitermní regulace topných okruhů ÚT

snímač teploty se stonkem a kovovou hlavicí, čidlo Pt100,  ks 1 990,00 0,00 990,00 990,00 0,00 15% 990,00

délka stonku 120mm, vč. jímky Js 130, délka 100mm, závit G1/2"

snímač teploty příložný s hlavicí, čidlo Pt100,  ks 3 775,00 0,00 775,00 2 325,00 0,00 15% 2 325,00

trojcestný směšovač ESBE - dodávka ÚT ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15% 0,00

servopohon Belimo HT-24-SR-T, 24V, 50Hz, ovládání 0-10V ks 4 8 000,00 0,00 8 000,00 32 000,00 0,00 15% 32 000,00

montážní sada MS-NRE-6 pro montáž servopohonu na směšovač ks 4 200,00 0,00 200,00 800,00 0,00 15% 800,00

3. Regulace ohřevu TUV

snímač teploty příložný s hlavicí, čidlo Pt100,  ks 1 775,00 0,00 775,00 775,00 0,00 15% 775,00

snímač teploty s kabelem a kovovým pouzdrem typ TG8, typ čidla ks 2 390,00 0,00 390,00 780,00 0,00 15% 780,00

Pt100, délka 80mm.

trojcestný směšovač ESBE - dodávka ÚT ks 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15% 0,00

servopohon Belimo HT-24-SR-T, 24V, 50Hz, ovládání 0-10V ks 1 8 000,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 15% 8 000,00

DPH
CELKEM

bez DPH

Cenová nabídka - položkový rozpočet

Název položky MJ Množství
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IČ: 00551899, DIČ: CZ00551899

Jedn.cena Jedn.cena Jedn.cena Dodávka Práce

dodávka práce celkem celkem celkem
DPH

CELKEM

bez DPH
Název položky MJ Množství

montážní sada MS-NRE-6 pro montáž servopohonu na směšovač ks 1 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 15% 200,00

4. Poruchová signalizace vč. havarijní funkce 

snímač teploty prostorový, čidlo Pt100 ks 1 340,00 0,00 340,00 340,00 0,00 15% 340,00

regulátor tlaku vlnovcový 61214, rozsah 40-400kPa ks 1 1 530,00 0,00 1 530,00 1 530,00 0,00 15% 1 530,00

regulátor RHV 04 vč. sondy zaplavení ks 1 984,00 0,00 984,00 984,00 0,00 15% 984,00

detektor plynu dvoustupňový SE-22-230 D ks 1 3 290,00 0,00 3 290,00 3 290,00 0,00 15% 3 290,00

detektor CO, typ SE 315 EC ks 1 3 990,00 0,00 3 990,00 3 990,00 0,00 15% 3 990,00

snímač teploty příložný s hlavicí, čidlo Pt100,  ks 1 775,00 0,00 775,00 775,00 0,00 15% 775,00

GSM komunikátor GD-04 vč. napáječe DE 06-12 ks 3 3 490,00 0,00 3 490,00 10 470,00 0,00 15% 10 470,00

elektromagnetický ventil-havarijní uzávěr plynu - dodávka ÚT ks 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15% 0,00

čidlo kouře VDK 10 vč. napaječe DE 06-12 ks 1 7 528,00 0,00 7 528,00 7 528,00 0,00 15% 7 528,00

regulátor tlaku membránový 61218, rozsah 0.4-4kPa ks 1 2 020,00 0,00 2 020,00 2 020,00 0,00 15% 2 020,00

5. Řídicí systém

automatizační stanice pro 3 zásuvné moduly s displejem typ ks 1 11 800,00 0,00 11 800,00 11 800,00 0,00 15% 11 800,00

MPC 405

modul D (6AI, 8DO) ks 2 3 300,00 0,00 3 300,00 6 600,00 0,00 15% 6 600,00

modul F (6AO, 8DI) ks 1 3 300,00 0,00 3 300,00 3 300,00 0,00 15% 3 300,00

rozšiřující jednotka MEX 401 ks 1 4 900,00 0,00 4 900,00 4 900,00 0,00 15% 4 900,00

modul J (8DI, 6AI) ks 1 3 600,00 0,00 3 600,00 3 600,00 0,00 15% 3 600,00

6. Nástěnná rozvaděčová skříň D1

nástěnná rozvaděčová skříň, rozměry: 800x1000x250mm ks 1 4 300,00 0,00 4 300,00 4 300,00 0,00 15% 4 300,00

(šxvxhl), krytí IP 54, přívod i vývody horem, 

ochrana dle ČSN 332000-4-41, 

přístrojová náplň:

hlavní vypínač jednopólový 16A ks 1 190,00 0,00 190,00 190,00 0,00 15% 190,00

jednopólový jistič LPN 10A ks 1 105,00 0,00 105,00 105,00 0,00 15% 105,00

jednopólový jistič LPN 6A ks 1 125,00 0,00 125,00 125,00 0,00 15% 125,00

jednopólový jistič LPN 1.6A ks 2 268,00 0,00 268,00 536,00 0,00 15% 536,00

jednopólový jistič LPN 1.2A ks 1 261,00 0,00 261,00 261,00 0,00 15% 261,00

jednopólový jistič LPN 1A ks 8 263,00 0,00 263,00 2 104,00 0,00 15% 2 104,00

přepěťová ochrana III. třídy ks 1 1 609,00 0,00 1 609,00 1 609,00 0,00 15% 1 609,00

bezpečnostní trafo 230/24V, 50Hz, 100VA ks 1 680,00 0,00 680,00 680,00 0,00 15% 680,00

stabilizovaný zdroj 24V AC/DC ks 1 975,00 0,00 975,00 975,00 0,00 15% 975,00
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Jedn.cena Jedn.cena Jedn.cena Dodávka Práce

dodávka práce celkem celkem celkem
DPH

CELKEM

bez DPH
Název položky MJ Množství

pomocné relé 230VAC, kontakty 5A ks 4 230,00 0,00 230,00 920,00 0,00 15% 920,00

pomocné relé 24VDC, kontakty 5A ks 18 260,00 0,00 260,00 4 680,00 0,00 15% 4 680,00

pojistkový vývod ks 11 30,00 0,00 30,00 330,00 0,00 15% 330,00

vnitřní osvětlení ks 1 470,00 0,00 470,00 470,00 0,00 15% 470,00

servisní zásuvka 230V/16A ks 1 201,00 0,00 201,00 201,00 0,00 15% 201,00

Kabely vč. nosných konstrukcí 

JYTY 2x1           m 490 8,00 0,00 8,00 3 920,00 0,00 15% 3 920,00

JYTY 4x1 m 120 12,00 0,00 12,00 1 440,00 0,00 15% 1 440,00

CYKY 2Ax1.5 m 30 9,00 0,00 9,00 270,00 0,00 15% 270,00

CYKY 3Ax1.5                m 120 11,00 0,00 11,00 1 320,00 0,00 15% 1 320,00

CYKY 3Cx1.5                m 190 11,00 0,00 11,00 2 090,00 0,00 15% 2 090,00

CYKY 5Cx1.5 m 50 19,00 0,00 19,00 950,00 0,00 15% 950,00

Montážní práce:

montáž rozv. skříně, servopohonů, drobných přístrojů soubor 1,00 0,00 18 620,60 18 620,60 0,00 18 620,60 15% 18 620,60

(snímačů teploty, termostatů, manostatů,detektorů plynu apod)

Inženýrské práce

uživatelský software automatizační stanice pro 40 dat. bodů soubor 1,00 1 150,00 0,00 1 150,00 1 150,00 0,00 15% 1 150,00

seřízení, uvedení do provozu soubor 1,00 0,00 4 502,40 4 502,40 0,00 4 502,40 15% 4 502,40

zaškolení obsluhy

revize soubor 1,00 6 200,00 0,00 6 200,00 6 200,00 0,00 15% 6 200,00

Dodávka celkem

Práce celkem

Cena celkem bez DPH *)
15,00% 0,00 0,00

*) Daň odvede zákazník

Cena celkem bez DPH
DPH 15%

DPH 21%

166 656,00
166 656,00 24 998,40

0,00 0,00

143 533,00

23 123,00

166 656,00
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Akce: Rekonstrukce kotelny – úprava technologie vytápění Na Balabence 1438/2

Část: Stavba

Zpracoval: Jaroslav Kuchyňka

Datum: 5.10.2017
Telefon: 284 819 725

E-mail: info@montservispraha.cz

Jedn.cena Jedn.cena Jedn.cena Dodávka Práce

dodávka práce celkem celkem celkem

UHELNA (na úrovni +- 0)

1 Vybourání stávající zazdívky průchodu ve stěně tl. 300 mm (vč. kompletní 

likvidace suti)

m3 0,60 4 312,00 0,00 4 312,00 2 587,20 0,00 15% 2 587,20

2 očistění stěn, stropu a podlahy tlakovou vodou m2 297,00 46,20 0,00 46,20 13 721,40 0,00 15% 13 721,40

3 dvojnásobný nátěr stropu - Primalex Plus m2 77,00 50,60 0,00 50,60 3 896,20 0,00 15% 3 896,20

4 oprava omítek stěn z 30% vápenocementovou hladkou omítkou (vč. lešení) m2 143,00 427,90 0,00 427,90 61 189,70 0,00 15% 61 189,70

5 dvojnásobný nátěr stěn - Primalex Plus m2 143,00 50,60 0,00 50,60 7 235,80 0,00 15% 7 235,80

6 D+M ocelové válcované zárubně 800/1970/150 mm (stěna tl. 150 mm) ks 1,00 1 815,00 0,00 1 815,00 1 815,00 0,00 15% 1 815,00

7 D+M ocelových protipožárních dveří plných 800/1970 mm pravé, s požární 

odolností 30 minut (EI 30DP1-C) do ocelové válcované zárubně; samozavírač 

ks 1,00 11 388,40 0,00 11 388,40 11 388,40 0,00 15% 11 388,40

STROJOVNA ÚT

8 demontáž stávající ocelové plošiny vč. kompletní likvidace kpl 1,00 27 500,20 0,00 27 500,20 27 500,20 0,00 15% 27 500,20

9 přemístění stávajícího ocelového schodiště ks 1,00 11 550,10 0,00 11 550,10 11 550,10 0,00 15% 11 550,10

10 očistění stěn, stropu a podlahy tlakovou vodou m2 372,00 46,20 0,00 46,20 17 186,40 0,00 15% 17 186,40

11 dvojnásobný nátěr stropu - Primalex Plus m2 102,00 50,60 0,00 50,60 5 161,20 0,00 15% 5 161,20

12 oprava omítek stěn z 50% vápenocementovou hladkou omítkou (vč. lešení) m2 168,00 427,90 0,00 427,90 71 887,20 0,00 15% 71 887,20

Název položky MJ Množství DPH
CELKEM

bez DPH

Cenová nabídka - položkový rozpočet
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CELKEM
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13 dvojnásobný nátěr stěn - Primalex Plus m2 168,00 50,60 0,00 50,60 8 500,80 0,00 15% 8 500,80

14 Vybourání částí zděných sopouchů na úrovni -1,9 m vč. kompletní likvidace 

suti

m3 2,10 4 235,00 0,00 4 235,00 8 893,50 0,00 15% 8 893,50

15 vybourání železobetonové podlahové desky tl. 300 mm strojním rozřezáním 

na bloky rozměrů cca 0,3*0,3 m vč. likvidace suti a provizorního podepření 

dřevěnou kcí v ploše

m3 3,90 10 450,10 0,00 10 450,10 40 755,39 0,00 15% 40 755,39

16 strojní řezy v desce tl. 300 mm m2 25,00 418,00 0,00 418,00 10 450,00 0,00 15% 10 450,00

17 sepnutí sloupu 600*250*5000 mm ocelovovou objímkou z válcovaných 

úhelníků a pásoviny, vč. 1x základního a 1x vrchního nátěru

kg 370,00 137,50 0,00 137,50 50 875,00 0,00 15% 50 875,00

18 nová ocelová plošina u stávajícího rozdělovače a sběrače , vč. 1x základního a 

1x vrchního nátěru

kg 1 190,00 137,50 0,00 137,50 163 625,00 0,00 15% 163 625,00

19 nové zábradlí stávající zvýšené podlahy (úroveň +- 0) kg 45,00 280,50 0,00 280,50 12 622,50 0,00 15% 12 622,50

20 demontáž stávajících ocelových dveří do úhelníkové zárubně (1550x2450 

mm)

ks 1,00 605,00 0,00 605,00 605,00 0,00 15% 605,00

21 zazdívka tl. 300 mm, otvor 1550x2450 mm, plné cihly na MVC 2,5 m3 1,20 1 045,00 0,00 1 045,00 1 254,00 0,00 15% 1 254,00

22 omítka stěny z vápenocementové hladké omítky, vč. dvojnásobné malby m2 7,60 533,50 0,00 533,50 4 054,60 0,00 15% 4 054,60

23 příčka tl. 100 mm z příčkovek YTONG na tmel m2 18,70 627,00 0,00 627,00 11 724,90 0,00 15% 11 724,90

24 omítka stěny ze stěrkové omítky, vč. dvojnásobné malby m2 37,30 434,50 0,00 434,50 16 206,85 0,00 15% 16 206,85

25 D+M ocelové válcované zárubně 800/1970/100 mm (stěna tl. 100 mm) ks 1,00 1 815,00 0,00 1 815,00 1 815,00 0,00 15% 1 815,00

26 D+M dřevěných plných dveří 800/1970 mm pravé ks 1,00 2 475,00 0,00 2 475,00 2 475,00 0,00 15% 2 475,00

PLYNOVÁ KOTELNA

27 očistění stěn, stropu a podlahy tlakovou vodou m2 144,00 46,20 0,00 46,20 6 652,80 0,00 15% 6 652,80
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28 oprava omítek stěn z 50% vápenocementovou hladkou omítkou (vč. lešení) m2 80,00 427,90 0,00 427,90 34 232,00 0,00 15% 34 232,00

29 bourání prostupů pro rozvody ve stěnách vč. kompletní likvidace suti, lešení 

apod.

m3 1,20 7 150,10 0,00 7 150,10 8 580,12 0,00 15% 8 580,12

30 dodávka a montáž ocelových překladů nad otvory kg 180,00 137,50 0,00 137,50 24 750,00 0,00 15% 24 750,00

31 bourání a zpětná zazdívka "vybíracích otvorů" pro vyčištění komínových 

průduchů

m3 0,20 7 920,10 0,00 7 920,10 1 584,02 0,00 15% 1 584,02

32 Vyčištění komínových průduchů od napadané suti vč. kompletní likvidace 

suti

m3 2,50 4 235,00 0,00 4 235,00 10 587,50 0,00 15% 10 587,50

33 Vybourání šachty pro kalovou jímku v betonové podlaze m3 0,50 9 350,10 0,00 9 350,10 4 675,05 0,00 15% 4 675,05

34 Zásyp stávající kalové jímky vybouranou sutí m3 0,50 1 375,00 0,00 1 375,00 687,50 0,00 15% 687,50

35 Přebetonování stávající kalové jímky - betonová mazanina C20/25) tl. 100 

mm

m2 0,50 616,00 0,00 616,00 308,00 0,00 15% 308,00

36 Betonová kalová jímka v podlaze - dno i stěny tl. 150 mm; beton C20/25, 

výztuž síť 5/100/100 mm; vč. Bednění

m2 1,80 5 038,00 0,00 5 038,00 9 068,40 0,00 15% 9 068,40

37 Betonová spádová mazanina podlahy 80 - 130 mm, beton C20/25, výztuž síť 

6/150/150 mm

m2 29,30 638,00 0,00 638,00 18 693,40 0,00 15% 18 693,40

38 D+M podlahového nerezového odtokového žlabu MEATEC od fy MEA (š. 150 

mm, výška 55 mm)

m 3,00 2 662,00 0,00 2 662,00 7 986,00 0,00 15% 7 986,00

39 D+M poklopu  kalové jímky z podlahového ocelového pororoštu tl. 30 mm do 

rámečku z úhelníků, rozměry 700x700 mm), povrchová úprava žárové 

zinkování 

ks 1,00 7 480,10 0,00 7 480,10 7 480,10 0,00 15% 7 480,10

40 Betonová mazanina vstupní části v. 100 mm, beton C20/25 s přísadou 

Sokratu, výztuž síť 6/150/150 mm; kletování ocelovým hladítkem

m2 10,00 638,00 0,00 638,00 6 380,00 0,00 15% 6 380,00

41 Betonová mazanina základů pod technologii v. 100 mm, beton C20/25 s 

přísadou Sokratu, výztuž síť 6/150/150 mm; kletování ocelovým hladítkem

m2 5,90 638,00 0,00 638,00 3 764,20 0,00 15% 3 764,20
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42 Dvousložkový nátěr horního povrchu základů na bázi epoxidové praskyřice 

(např. Polycol 321)

m2 5,90 390,50 0,00 390,50 2 303,95 0,00 15% 2 303,95

43 železobetonový základový práh pro zděnou stěnu tl. 300 mm, v. 200 mm; 

beton C20/25, armovací koš z podélné výztuže 4xV12, třmínky E6 po 250 

mm; vč. bednění

m3 0,32 3 850,00 0,00 3 850,00 1 232,00 0,00 15% 1 232,00

44 zděná stěna tl. 300 mm, plné cihly na MC 5 vč. 2 prefa překladů nad dveřmi 

(RZP 140/140 - dl. 1,5 m)

m3 10,80 2 838,00 0,00 2 838,00 30 650,40 0,00 15% 30 650,40

45 omítka stěny z vápenocementové hladké omítky, vč. dvojnásobné malby m2 75,00 533,50 0,00 533,50 40 012,50 0,00 15% 40 012,50

46 D+M ocelové válcované zárubně 900/1970/150 mm (stěna tl. 150 mm) vč. 

Zazdívky tl. 150 mm do otvoru 1,2x2,1 m 

ks 1,00 1 815,00 0,00 1 815,00 1 815,00 0,00 15% 1 815,00

47 D+M ocelových protipožárních dveří plných 900/1970 mm pravé, s požární 

odolností 30 minut (EI 30DP1-C) do ocelové válcované zárubně; samozavírač 

ks 1,00 6 314,00 0,00 6 314,00 6 314,00 0,00 15% 6 314,00

48 nová ocelová plošina se schodištěm, vč. 1x základního a 1x vrchního nátěru kg 674,00 121,00 0,00 121,00 81 554,00 0,00 15% 81 554,00

49 zavěšený sádrokartonový dvojitý podhled na kovové konstrukci (2x stavební 

deska tl. 12,5 mm) s volně vloženými deskami z minerální vlny tl. 100 mm o 

objemové hmotnosti 40 kg/m3 (např. Isover AKU, Isover UNI apod.), vč. 

Lešení

m2 35,00 940,50 0,00 940,50 32 917,50 0,00 15% 32 917,50

50 dvojnásobný nátěr podhledu - Primalex Plus m2 35,00 50,60 0,00 50,60 1 771,00 0,00 15% 1 771,00

51 dvojnásobný nátěr stěn - Primalex Plus m2 80,00 50,60 0,00 50,60 4 048,00 0,00 15% 4 048,00

52 keramická dlažba podlahy z protiskluzných dlaždic 300x300x9 mm do tmelu - 

D+M

m2 24,00 858,00 0,00 858,00 20 592,00 0,00 15% 20 592,00

53 keramický sokl podlahy v. 100 mm tmelu - D+M m 21,00 132,00 0,00 132,00 2 772,00 0,00 15% 2 772,00

54 D+M hasicí přístroj s náplní 5 kg kysličníku uhličitého (113B,C) ks 2,00 1 232,00 0,00 1 232,00 2 464,00 0,00 15% 2 464,00

55 D+M protipožárního vybavení - detektor těsnosti spojů, lékárnička, detektor 

oxidu uhličitého apd.

kpl 1,00 2 750,00 0,00 2 750,00 2 750,00 0,00 15% 2 750,00
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56 D+M výstražných tabulek - únikové cesty, hlavní vypínač elektřiny, elektrické 

rozvaděče, hlavní uzávěry vody a topení, únikové východy, umístění PHP 

apod. 

kpl 1,00 880,00 0,00 880,00 880,00 0,00 15% 880,00

57 D+M požárních ucpávek prostupů energetických rozvodů kpl 1,00

kiosek v přízemí pro přívod vzduchu do kotelny

58 demontáž stávajícího vybavení, kce a krycího poklopu výtahu kpl 1,00 6 050,00 0,00 6 050,00 6 050,00 0,00 15% 6 050,00

59 D+M roznášecích průvlaků z ocelových válcovaných U a I profilů kg 120,00 121,00 0,00 121,00 14 520,00 0,00 15% 14 520,00

60 Stěna tl. 150 mm z plných cihel na cementovou maltu MC 5 m2 2,60 946,00 0,00 946,00 2 459,60 0,00 15% 2 459,60

61 D+M železobetonových prefa překladů 140x140x1790 mm ks 5,00 638,00 0,00 638,00 3 190,00 0,00 15% 3 190,00

62 Zálivka části chodníku před kioskem z asfaltového betonu tl. 50 mm m2 0,40 924,00 0,00 924,00 369,60 0,00 15% 369,60

63 Vápenocementová štuková omítka + nátěr silikátovou fasádní barvou m2 2,60 825,00 0,00 825,00 2 145,00 0,00 15% 2 145,00

64 Protidešťová větrací nasávací žaluziová mřížka 1200x800 mm, 1xzákladní a 

1x vrchní nátěr

ks 1,00 3 146,00 0,00 3 146,00 3 146,00 0,00 15% 3 146,00

65 Oplechování stropu kiosku 1,8 x 0,7 m - plastem povlakovaný plech tl. 0,7 

mm

ks 1,00 3 850,00 0,00 3 850,00 3 850,00 0,00 15% 3 850,00

práce na střeše (klasická sedlová střecha)

66 osazení nového střešního výlezu - Velux typ GXL (66X118 MM) s 

titinanzinkovým lemováním pro napojení na skládanou krytinu 

ks 1,00 6 138,00 0,00 6 138,00 6 138,00 0,00 15% 6 138,00

67 osazení nové střešní lávky dl. 3 m pro přístup ke komínovým rourám, vč. 

Zábradlí a oplechování sloupků pro skládanou krytinu (pozink)

ks 1,00 7 150,10 0,00 7 150,10 7 150,10 0,00 15% 7 150,10

68 oplechování kruhové roury komínu prům. 200 mm (pozink) ks 1,00 2 035,00 0,00 2 035,00 2 035,00 0,00 15% 2 035,00

69 klempířské lemování kruhové roury komínu prům. 220 mm (pozink) ks 1,00 2 112,00 0,00 2 112,00 2 112,00 0,00 15% 2 112,00

70 klempířské lemování kruhové roury VZT potrubí prům. 300 mm (pozink) ks 1,00 2 464,00 0,00 2 464,00 2 464,00 0,00 15% 2 464,00

71 klempířské lemování sloupků pomocné kotevní konstrukce pro roury ks 4,00 462,00 0,00 462,00 1 848,00 0,00 15% 1 848,00
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domovní chodba v suterénu

72 osazení elektroměrového rozvaděče do stávající niky po vybouraném 

rozvaděči

kpl 1,00 6 556,00 0,00 6 556,00 6 556,00 0,00 15% 6 556,00

Dodávka celkem

Práce celkem

Cena celkem bez DPH *)
15,00% 0,00 0,00

*) Daň odvede zákazník

Cena celkem bez DPH
DPH 15%

DPH 21%

1 010 515,08

0,00

1 010 515,08

1 010 515,08
1 010 515,08 151 577,26

0,00 0,00

stk 2017_05 26





 

F. POJISTNÁ SMLOUVY UCHAZEČE 
 


















	MONTSERVIS PRAHA

	Obsah

	A. Krycí list nabídky
 
	B. Doklady o splnění základních kvalifikačních předpokladů

	C. Doklady o splnění profesních předpokladů

	D. Doklady o splnění technických předpokladů

	E. Návrh smlouvy o dílo

	F. Pojistná smlouva uchazeče




