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Zvlastni priloha ¢. P1 nemeénny vzor

KRYCI LIST NABIDKY

IDENTIFIKACE UCHAZECE:

¢ Nazev spoleCnosti, pravni forma a piesna adresa:
S.V.A. spol. s r.o,, Pramenna 3, 148 00 Praha 4 - Kunratice
¢ Spisova znacka: zapsana v OR vedeném u MS v Praze, odd. C, vlozka 1938
¢ IC: 18626467
¢ DIC: CZ18626467
¢ Bankovni spojeni: Komer¢ni banka, Praha 1
Cislo Gi¢tu: 710249011 / 0100
¢ Telefonické a e-mailové spojenti:
Tel.: 606 638 262
Email: martin@sva-praha.cz

¢ Jména osob, které jsou zmocnény jednat s objednatelem ve vécech zadavaciho fizeni a rozsah
jejich opravnéni:

¢ REKAPITULACE CEN STAVEBNICH OBJEKTU DLE VYKAZU VYMER:

Celkem bez DPH 4 664 000,- K¢
DPH 15% 699 600,- K¢
Celkem véetné DPH 5363 600,- K¢

Nabidkova cena je deklarovana jako nejvyse pfipustna.

razitko a podpis opravnéného zastupce uchazeée

© SBD PRAHA




S.V.A.spol.sr. o.

Pramenna ¢. ev. 3

148 00 Praha, Kunratice

zapsana v OR u Mé&S v Praze, oddil C, vlozka 1938

tel. 244 912 720, tel./fax 244 911 640, sva@sva-praha.cz

Nabidka

na vystavbu plynové kotelny v bytovém domé& nam Na Balabence 1431-33,38

V Praze dne 6.10.2017



S.V.A. spol.sr. 0.

IC: 18626467

DIC: CZ18626467

zastoupena jednatelem Ing. Karlem Skabou
sidlo: Pramenna 3, 148 00 Praha 4 - Kunratice
tel.: 244 912 720,

www.sva-praha.cz e-mail: sva@sva-praha.cz

bankovni spojeni: Komeréni banka Praha 1
¢. U. 710249011/0100
zapsana v OR vedeném u MS v Praze, odd. C, vlozka 1938

Obchodni obrat nasi firmy zalozené v kvétnu 1991, byl v roce 2013 37 726 tis. K&, v roce
2014 22 935 tis. K& a v roce 2015 24 576 tisic KC.

Firma je pojisténa pro pfipad odpovédnosti za $§kodu vzniklou jinému v souvislosti s ¢innosti
do ¢astky 5.000.000,- K¢.

Svoji zékladnu ma firma v pronajatych prostorach od firmy AHI Group v Praze 4 -
Kunraticich, kde jsou sklady s malym dilenskym vybavenim a kancelafe. Provadéni
projektovych praci zajistuji vlastni pracovnici, pfipadné externi projektanti ¢i projektové

firmy.

Provadéni stavebnich a montaznich praci zaji$tuji pojizdné pracovni Cety vybavené

potfebnym montaznim zafizenim.

Pramérny roéni pfepocteny stav viastnich zaméstnancu za rok 2015 &inil 18. Z tohoto poétu
je 6 tzv. THP pracovnik(, ostatni v délnickych profesich pro realizaci staveb. (instalatér,
topenar, plynar, elektrikar, zednik, obklada¢ apod.)

PfedevSim se zaméfuje na montdZze a rekonstrukce topnych systémul, kotelen a
vyménikovych stanic. Dale na montaze rozvodu vody, plynu, kanalizace, Ustfedniho

vytapéni.

Disponujeme vlastni nakladni dopravou pro zasobovani materidlem i na odvoz vzniklého

odpadu a likvidace na ekologicky fizenych skladkach.

Vlastnimi zaméstnanci provadime topenarské, potrubarské, instalatérské, plynaiské

elektrikarské a stavebni prace.



Technicky popis nabidky

Na zakladé Va$i poptavky, Vam predkladame nabidku na kompletni dodavku a montaz
stavebnich praci, materidlu a technologii v rozsahu podle projektové dokumentace:

.Zména stavby pfed dokonéenim rekonstrukce kotelny — Uprava technologie vytapéni‘,
vypracované Ing. Jaroslavem Seredou — Qteam ve 7/2017

Jedna se zfizeni plynové kotelen jako nahrady za puvodni zdroj tepla (dalkové vytapéni),
dodavku a montaz kaskady plynovych kondenzacnich kotlu, novych rozvodu uvnitf kotelny,
nového odkoureni pro kondenzaéni kotle, ohfev TV, dodavku elektro a méfeni a regulace a
uvedeni technologie kotelny do provozu. Ve v rozsahu projektové dokumentace a vykazu

vymer.

Nabidka obsahuje

Soucasti nabidky je provedeni nezbytnych zkouSek a revizi, zau¢eni obsluhy, uvedeni

kotelny do provozu a pfedani kompletniho, fadné dokonéeného dila.

Cena

Celkem bez DPH 4 664 000,- K¢
DPH 15% 699 600,- KE
Celkem véetné DPH 5 363 600,- K¢

Nabidkovéa cena je pevna a ve vySe uvedeném rozsahu obsahuje v8echny prace, které jsou

nutné k upinému a radnému dokonéeni a pfedani dila.

Terminy realizace
Predpoklad termin realizace 01-04/2018

Doba realizace 120 dni

Platebni podminky

Nepozadujeme zalohu

Fakturace bude probihat ve étrnactidennich cyklech na zakladé soupist provedenych praci
a dodavek do 90ti% z celkové ceny dila.

Konecéna faktura bude vystavena po dokonéeni a zprovoznéni na zakladé predavaciho
protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem.

Splatnost faktur 14 dni.



Zaruéni doba

Zhotovitel poskytuje zaruéni Ihatu na provedené dilo po dobu 36 mésicl od pfedani a

prevzeti dila.

Odstranovani zavad v zaruéni lhuté

Zhotovitel nastoupi k odstranéni zaruéni zavady do 36 hod od jejiho nahlaseni, pokud
nedojde k dohodé o jiném terminu odstranéni zavady.

V pfipadé havarii ohrozujicich provoz bude zahajeno odstrariovani zavady neprodlené.

Pozadavky na zafFizeni stavenisté

UchazeC pozaduje bezplatné poskytnuti mistnosti na pfevliékani pracovniku v poétu cca 8
osob po dobu realizace, WC, mistnost na skladovani materialu a naradi, pfipojeni na
elektrickou energii 230 a odbér vody na tlakové zkousky a proplachy potrubi, hygienu

pracovniku, na stavebni ¢innost apod.

Realizace kotelen a jinych zdroju tepla v poslednich letech

Rok 2012

Stavba plynové kotelny 160 kW pro bytovy dum U Botie kompletni dodavka pro
Prométheus a.s. (Ing. Paulik 267 175 714), IN 800 tis K¢.

Kondenzadni plynové kotle Buderus a nové otopné soustavy v pavilonech arealu 28
Revnice (vedouci odboru investic pan Kadlec 603 293 322) IN 1 200 tis. K&.

Plynova kotelna ZS TGM Praha 12 - Modfany (zadavatel MC P 12, feditelka Skoly Mgr. K.
Boskova 241 773 132), IV 500 kW, IN 1 780 tis K¢.

Rok 2013
Plynova kotelna 2 x 120 kW pro bytovy dim Bélohorska, kompletni dodavka pro firmu
Prométheus — energeticke sluzby (Jifi Fresl jednatel 244 467 304), IN 1 200 tis K¢&.

Instalace plynovych kondenzacnich kotli Buderus a rekonstrukce otopnych soustav
v objektech Vyzkumné vinafske stanice KarlStejn (feditel pan Chocholaty 702 087 810), IN
5 899 tis K&



Rekonstrukce horkovodni vyménikové stanice VM 6 v arealu Ceské televize na Kavéich
horach o vykonu 2062 kW (za objednatele Ing. Stefan Usiak 602 364 530) IN 4 620 tis. K&.

Rok 2014

Jako sdruZeni firem S.V.A. spol. s r. 0. a Stavebni spole¢nost Guttenberg s.r.o. ,Snizeni
energetické naroénosti MS Bysice — zatepleni objektu, instalace dvou tepelnych &erpadel
Alpha innotec (17 a 24 kW) a nové rozvody UT (starostka mésta Mgr. Jana Polakova 315
696 237), IN nového zdroje a topné soustavy 3 540 tis K¢.

Snizeni energetické naroénosti OU Rokytovec — instalace venkovni jednotky vzduchového
tepelného Cerpadla a nové rozvody Ustredniho vytapéni (starosta obce Pavel Mriiavy (326
356 311), IN 1 000 tis KE.

Plynova kotelna 160 kW (2 x kondenzacni kotel Buderus GB 162 - 80) pro bytovy dum
Klostermannova 14, Praha 4 Modfany (za objednatele pan Zdenék Sulc tel 724 350 562) IN
690 tis. KC.

Plynova kotelna 28. Pluku (2 x kondenzacni kotel 2 x 160 kW), kompletni dodavka pro firmu
Prométheus — energetické sluzby (Ing. Jindra 725 196 546), IN 1 050 tis K¢.

Rok 2015

Mésto Neveklov — instalace vytdpéni v objektu zdravotniho strediska (kaskada dvou
vzduchovych tepelnych Cerpadel 2 x 20,5 kW a noveé rozvody UT) starosta mésta Ing. Jan
Slaby 603 259 619), IN 1 632 tis K&.

Plynové kotelny pro bytové domy Cihakova 17 a 19 o vykonu kotelny 2 x 45 kW, zastupci
objednatelu pan Plavecky 777 794 233 a pani Vejrazkova 602 127 947 IN 1 350 tis K&.

Rekonstrukce socialnich zafizeni a vyména domovniho vodovodu a kanalizace v zakladni
Skole Cernosice Mokropsy (za objednatele Jifi Jiranek Mé&stsky Gfad CernoSice 221 982
512) IN 2 625 tis. K&.

Nova plynova pfipojka a stavba nové kotelny Oceéan (2 x kondenzaéni dvojkotel o celkovém
vykonu 400 kW), kompletni dodavka pro firmu Prométheus — energetické sluzby (Ing. Jindra
725 196 546), IN 1 324 tis K¢.

Farni Gfad v Praze Michli — rekonstrukce TZB (rekuperace VZT, vytapéni, ZTl, elektro) jako
subdodavka pro Stavebni spole€nost Guttenberg s.r.o., ktera provadéla kompletni obnovu
objektu (farar pan Luke$ 728 791 472), IN 1 600 tisic K¢.

Snizeni energetické naroénosti MS V Zatisi Mélnik technologicka &ast — Instalace ti
venkovnich tepelnych Cerpadel Alpha innotec s celkovym vykonem 72 kW a nové rozvody
UT jako subdodavka pro stavebni firmu Mane Stavebni s.r.o. (jednatel spole&nosti Ing
Safrata 387 682 124) IN 3 505 tis K¢&.



Rok 2016

Plynova kotelna pro bytovy dim Choceradska 24, Praha 4 a odpojeni v topném kanale
z CTZ. (za SVJ pro ddm ¢&. 3040/24 pani Eva Chudobova 603 404 455), IV 200 kW, IN 1
200 tis K¢.

Celkova rekonstrukce vytapéni v ZS Chysky vé nové uhelné kotelny, propojovacich topnych
kanalu a nové otopné soustavy (starosta obce Ing. Miroslav Maksa 382 591 206) IV 150
kW, IN 3 120 tis K¢.

Vyména jednoho ze dvou stavajicich plynovych kotlu v primyslovém arealu Kali Invest
MéSice, a nové vystrojeni strojovny o celkovém vykonu 1 295kW (Lomoz 724 160 683) IN
1 618 tisic K&

Rekonstrukce plynové kotelny v objektu Global Point, Cestlice. Instalace nové kaskady kotlt
o celkovém vykonu 550kW, (Sneberger tel.: 602 223 627) IN 2 450 tisic K&

Kotelna pro bytovy dum Prava 792/14 a 793/12 Instalace kaskady dvou plynovych
kondenzaénich kotli Viessmann Vitodens 200 W - 45 kW, véetné kompletni
elektroinstalace, méreni a regulace. (Ing.arch.Hana Holeckova 604 476 276 ) IV 90kW, IN
555 tisic K&

Plynova kotelna bytového domu Baranova 674/27, Praha 3 (kaskada kondenzaénich kotl( 2
x 45 kW), kompletni dodavka pro firmu Prométheus — energetické sluzby (Ing. Jindra 725
196 546), IN 615 tis K&.

Plynova kotelna pro bytovy dim, Spolecenstvi vlastnik( jednotek Michle 1236 — 1238, Pod
Dalnici 1236 — 1238, (Pfedseda vyboru Subotnik 725 584 877), IV 2x99kW, IN 999 tis K&.

Plynova kotelna pro bytovy dim Pod Rapidem 5, Praha 10 (kaskada kondenzaénich kotlt 2
x 45 kW),nova otopna soustava IN 963 tis K¢.

Rok 2017

Vyména plynovych kotli v zahradnictvi Urner v Praze 4 Braniku. Dva nové kondenzaéni
stacionarni kotle Buderus SB 625-185 o jmenovitém vykonu 185 kW. Celkovy vykon kotelny
370kW. (Jifi Urner, tel.241 441 891) IN 999 tis K&.

Nové plynové zafizeni véetné projektu zfizeni plynové pfipojky pro bytovy dum Mala TyrSovka 9,
Praha 4 Modfany. Kaskada dvou plynovych kondenzacnich kotlt Vaillant 47,7 kW. (za SVJ Marie
Cibulkova 605 281 227) IV 95,4 kW, IN 755 tisic K&

Zpracoval Martin Skaba ml. technik 728 604 237, 606 638 262



S.V.A. spol. s r.o0., Pramenna ¢.ev.3, 148 00 Praha, Kunratice
zapsana v OR vedeném u MS v Praze, odd. C, viozka 1938
IC: 18626467 tel.: 244 912 720

www.sva-praha.cz Email: sva@sva-praha.cz

Rekapitulace kotelna Na Balabence

uT 1692 219,43 K¢
ZTl 875 988,35 K¢
Stavba 1375 550,12 K¢&
vZT 220 472,39 K¢
Mar 286 940,51 K¢&
EL 212 829,20 K¢
[Celkem bez DPH 4 664 000,00 K¢|
DPH 15% 699 600,00 K¢

|Ce|kem vcetné DPH 5 363 600,00 KEI




Zména stavby pred dokoncenim rekonstrukce kotelny - Gprava technologie vytapéni,

VYPIS MATERIALU - UT

nameésti Na Balabence 1438/2 DPS/7/2017

materidl, typ, norma: mnozstvi:  jednotka:  jedn.cena Celkem

Kotel Buderus GB 162 - 100, 94,5 kW 4 ks 79334,7 317 338,91
Kotel Buderus GB 162 - 85, 80 kW 1 ks 71918,3 71918,35
Cerpadlova skupina k plynovym kotlim 5 ks 19407,3 97 036,72
Kaskadové propojeni kotli vé. HVDT 1 kpl 87328,5 87 328,52
Rémova konstrukce pro zavéeni kotlh 1 kpl 25000,0 25 000,00
kaskadovy regulator pro 5 kotld 1 kpl 14094,8 14 094,76
v¢. venkovniho ¢idla FA 1 kpl 214,3 214,32
modul FM 456 1 kpl 3421,2 3421,20
modul FM 457 1 kpl 4256,0 4 256,01
ve. Cidla kaskady 1 kpl 218,2 218,21
Neutraliza¢ni box na likvidaci kondenzatu NE 0.1 1 kpl 9345,4 9345,41

Odkoureni kotld
Kotlovy adaptér DN 110/160 . Pro délené odkoufeni 5 ks 2406,8 12 034,18
Kominové kaskédova sada pro 3 kotle, Buderus 1 kpl 14668,9 14 668,93
Kominova kaskadova sada pro 2 kotle, Buderus 1 kpl 13110,0 13 109,96
Kominova vloZka ew-albi neizolovana
DN 200 mm, 30,5 m 1 kpl 67636,8 67 636,80
Kominova vioZzka ew-albi neizolovana
DN 225 mm, 30,5 m 1 kpl 78909,6 78 909,60
Priichodka stfechou nerez 1 kpl 15400,0 15 400,00
Koufovod CAMINOX D2 neizolovany
DN 200 mm, 1,5m + 2 x kol s KO 5 ks 2648,8 13 244,00
Koufovod CAMINOX D2 neizolovany
DN 220 mm, 1,5 m + 2 x kol s KO 5 ks 2710,4 13 552,00
Revize, lezec, doprava, ostani naklady 1 kpl 2217,6 2217,60

Technologie
Deskovy vyménik Alfa Laval CB 60-60M v¢. izolace 1 ks 37040,0 37 039,95
Expanzni automat, Reflex Varionmat VS 2-1, nadrz 400 1,
vyrovnavag¢ razi NG 50/6, Filset FV 1ks 153182,6 153 182,62
MEFi& spotfeby tepla UH50-A50, qp = 6 m*/h v&. jimky pro &idlo 1 ks 18984,0 18 984,00
CERPADLO GRUNDFOS MAGNALI 40-60 F, 230V, 50Hz,

Imax=1,56A 1 ks 16348,6 16 348,64
CERPADLO GRUNDFOS MAGNA1 50-80 F, 230V, 50Hz,

Imax=1,48A 1ks 26844,7 26 844,72
CERPADLO GRUNDFOS MAGNALI 32-60, 230V, 50Hz,

Imax=0,9A 1 ks 13003,8 13 003,76
CERPADLO GRUNDFOS ALPHA2 25-60, 230V, S0Hz,

Imax=0,32A 1ks 6031,2 6 031,20
CERPADLO GRUNDFOS MAGNALI 25-60, 230V, 50Hz,

NEREALIZOVAT ! Imax=0,7A 1 ks 10503,4 10 503,36
Mefic tepla UHS50-A50, Qn=10 na baterie v&. &idel 1ks 27608,0 27 608,00
TROJESTNA KLAPKA ESBE VRG 131, DN50, Kvs=40 1ks 4129,7 4129,65
TROJESTNA KLAPKA ESBE 3F50, DN50, Kvs=60 1 ks 5710,9 5710,90
TROJESTNA KLAPKA ESBE VRG 131, DN32, Kvs=16 1 ks 2112,6 2112,55
TROJESTNA KLAPKA ESBE VRG 131, DN15, Kvs=2,5 1 ks 1725,0 1725,00

NEREALIZOVAT ! TROJESTNA KLAPKA ESBE VRG 131, DN32, Kvs=16 1 ks 2112,6 211255
Demineralizacni filtr Aquaproduct DKC 50, s digital. Méfi¢em
vodivosti, filtr, FF06, ppotrubni oddélovac MBV 3/4" + 1 x naplf
navic 1ks 278075 27 807,47
Servopohon BELIMO 4 doda M+R 0,0 0,00



Rozdélova¢ DN 150 - 5 vyvodi 1ks 22833,0 22 833,03
Sbéra¢ DN 150 - 5 vyvodi 1 ks 22833,0 22 833,03
POTRUBI
Potrubi z trubek zavitovych, CSN 42 5710, DN 25 18 m 503,9 9069,84
Potrubi z trubek zavitovych, CSN 42 5710, DN 32 50 m 620,5 31024,00
Potrubi z trubek zavitovych, CSN 42 571 5, DN 65 48 m 900,6 43 229,28
Potrubi z trubek zavitovych, CSN 42 5715, DN 80 6m 1131,2 6787,20
Potrubi z trubek zévitovych, CSN 42 5715, DN 100 30 m 1444,8 43 344,00
ARMATURY
Uzaviraci klapka DN 32/16 10 ks 1984,6 19 846,40
Uzaviraci klapka DN 65/16 10 ks 2395,7 23 956,80
Uzaviraci klapka DN 100/15 2 ks 3897,6 7 795,20
Filtr pfirubovy DN 32 2 ks 2157,1 4314,24
Filtr ptirubovy DN 65 2 ks 3307,4 6 614,72
Zpétnd klapka DN 32, mezpfirubova 2 ks 1664,3 3328,64
Zpétna klapka DN 65, mezipfirubovi 2 ks 2137,0 4273,92
Vypoustéci kohout 1/2" 10 ks 203,8 2038,40
Automaticky odvzdusiiovaci ventil 1/2" 10 ks 259,3 2592,80
Teplomer 0 - 120°C v&. navarku 1/2, jimky 14 ks 596,4 8349,60
Tlakomeér 0 - 1,0 Mpa, trocest. Kohout 1ks 1252,2 1252,16
ARMATURY - EXPANZE, DOPLNOVANI VODY
Kulovy kohout 1" 2 ks 306,3 612,64
Vypoustéci kohout 1/2" 1 ks 203,8 203,84
Tlakomeér O - 1,0 MPa 1 ks 1252,2 1252,16
Rozvody PPR a ramatury na stran¢ pfivodu jsou v ¢asti ZTI
Tvarovky
Varna kolena, pfiruby, tésnéni, Srouby 1 kpl 5966,4 5 966,40
Ocelova nosna konstrukce, Hilti a podobné 1 kpl 16800,0 16 800,00
NATERY
Zakladni dvojnasobny natér potrubi, synteticky 40 m* 252,0 10 080,00
IZOLACE POTRUBI
izolace na bazi mineralni plsti s Al polepem dle tl. Tech zprave, nové
izolovany viechny stav. rozvody
DN 25 -tl. 20 mm 18 m 181,8 3271,97
DN 32 -1l. 30 mm 50 m 199,0 9951,20
DN 65 - tl. 60 mm 48 m 288,8 13 864,70
DN 80 tl. 60 mm 6m 298,7 1792,22
DN 100 - tl. 70 mm 30m 339,4 10 180,80
OSTATNI
Napojeni na stavajici systém 4 kpl 3920,0 15 680,00
Atypicka ocelova konstrukce pod plyn. Zavésné kotle, JA 50 mm 1 kpl 12320,0 12 320,00
Systém uchyceni potrubi dle nabidky HILTI 1 kpl 27350,4 27 350,40
DemontaZe stivajici technologie a potrubi UT 1 kpl 16800,0 16 800,00
Zacisténi prostupi 1 kpl 5600,0 5 600,00
OSTATNI
Revize, revizni knihy, zkousky, uvedeni do provozu 1 kpl 17360,0 17 360,00
M¢feni hlucnosti 1 kpl 11400,0 11 400,00
Pozami ucpavky dle pozarni zpravy v dokladové ¢asti 1 kpl 3920,0 3 920,00
Mistni provozni fad 1 kpl 3360,0 3 360,00
Skute¢né provedeni 1 kpl 5600,0 5 600,00
Hasici pfistroj, CO Skg 1 kpl 1792,0 1792,00
Stitky, technologické schéma 1 kpi 5040,0 5 040,00
Lékarna,svitilna 1 kpl 1008,0 1008,00
Rucni detektor CO 1 kpl 5040,0 5040,00
Topna zkouska 1 kpl 8400,0 8 400,00

Celkem bez DPH

1692 219,43



VYPIS MATERIALU — ZTI

Zména stavby pFed dokoncenim rekonstrukce kotelny - tiprava technologie
vytdpéni, namésti Na Balabence 1438/2 DPS/7/2017

material, typ, norma: mnoistvi:  jednotka: jedn.cena Celkem

TYCICZOvY & o

izolaci s vyvody vnéjsi primér bez izolace 790 mm, dle PD ¢.v. ZTI-

Rozvody ZTI 4 2 ks 84751,9 169503,7
deskovy vyménik Alafa Laval CB60-60M (1*30MH, 1*29ML) 1ks 36047,8 36047,8
Cirkulacni ¢erpadlo TUV Grundfos UPS 32-60, FB, 230 V 1ks 21276,8 21276,8
Cirkulac¢ni ¢erpadlo TUV Grundfos UPS 32-80, FB, 230 V 1 ks 13183,6 13183,6
Kalové cerpadlo KSB AmaDrainer 303SE 1 ks 7782,6 7782,6
Nerezovy rozdélovac TUV DN 80, R2 1ks 27836,0 27836,0
Nerezovy sbérac cirkulace DNSO, S2 1ks 20469,3 20469,3
Uzaviraci klapka s nerezovym srdcem pro TUV DN 50 13 ks 3101,1 40313,7
Kulovy regul. Ventil Pettinaroli DN 40 2 ks 2172,4 4344,7
Vodomér DN 32, Enbra Altair V3, Qn=10 1 ks 8602,3 8602,3
Expanzomat pro PN 10 na vodu s pfip. Armaturou 1 ks 2859,8 2859,8
Filtr mosazny zavitovy DN 50 2 ks 719,4 1438,8
Pojistny ventil Duco DN 20, otev. Pretlak 1,0 Mpa 2 ks 585,2 1170,4
Zpétna klapka zavitova DN 50 2 ks 531,9 1063,7
Kulovy kohout Giacomini DN 32 5 ks 589,6 2948,0
Regulaéni kohout Stad DN 25 4 ks 2302,9 9211,4
Vypoustéei kul. Kohout DN 15 10 kpl 200,2 2002,0
Manometr 0-16 bar s trojestnym kohoutem 2 kpl 1229,8 2459,6
Zahradni kohout DN 20 1 kpl 266,8 266,8
Teplomér 0-120°C s nerez. Jimkou 7 kpl 585,8 4100,3

Potrubi PPR v¢

korytek PPR D 63, PN 20 55 m 784,3 43136,5
PPR D 40, PN 20 75 m 485,1 36382,5
PPR D 32, PN 20 54 m 402,6 21740,4
PPR D 25, PN 20 15m 333,3 4999,5

Demontai stav.

potrubi PPR D 40-32, PN 20 55m 88,0 4840,0
Potrubi HT D70 6m 88,0 528,0

Tvarovky
Varna kolena, ptiruby, tésnéni, Srouby 1 kpl 4356,0 4356,0
Ocelova nosna konstrukce, Hilti a podobné 1 kpl 10000,0 10000,0

IZOLACE POTRUBI
izolace na bazi minerdlni plsti s Al polepem dle tl. Tech zpravé, nové
izolovany viechny stav. rozvody

PPR D 63, PN 20, 40 mm 55 m 2221 12215,0
PPR D 40, PN 20, 30 mm 75 m 195,5 14660,3
PPR D 32, PN 20, 25mm 54 m 181,4 9794,2
PPR D 25, PN 20, 20 mm 1S m 175,3 2629,0
OSTATNI
Napojeni na stavajici systém 1 kpl 4440,0 4440,0
Systém uchyceni potrubi dle nabidky HILTI 1 kpl 14652,0 14652,0
Demeontaze stavajici technologie a potrubi ZTI 1 kpl 16650,0 16650,0
Zacisténi prostupll 1 kpl 25000,0 25000,0
OSTATNI
Tlakova zkouska 1 kpl 5328,0 5328,0
Skute¢né provedeni 1 kpl 5550,0 5550,0
Proplach 1 kpl 3996,0 3996,0
Stitky, technologické schéma 1 kpl 3052,5 3052,5

Rozvody PLYNU



Havarijni uzdvér plynu DN 100, Peveko EVPE 1100.02P, 230V 1 ks 30025,5 30025,5
Manometr 0-6 kPa s trojcest. Kohoutem 2 ks 2242,2 4484.4
Uzaviraci klapky na plyn DN 100 4 ks 3846,2 15384,6
Uzaviraci klapky na plyn DN 80 1ks 2828,3 2828,3
Uzaviraci klapky na plyn DN 65 1ks 2284,4 22844
Manometr 0-6 kPa s trojcest. Kohoutem 3 ks 2242,2 6726,6
Kulovy kohout DN 25 plyn 5 ks 472,9 2364,3
Kulovy kohout DN 20 plyn 2 ks 345,8 691,5
Kulovy kohout ply DN 15 2 ks 260,9 521,7
Kulovy kohout vypoustéci plyn DN 15 2 ks 218,1 436,2
Potrubi
DN 200 4m 2686,2 10744,8
DN 100 22 m 1431,9 31501,8
DN 80 6m 11211 6726,6
DN 65 6m 884,7 5308,0
DN 25 6m 490,6 29437
DN 20 40 m 426,2 17049,6
Chranicka DN 125 4 ks 1243,2 4972,8
Chrani¢ka DN 40 4 ks 369,6 1478,5
Oploceni délky 6 m a vysky 2 m 1 kpl 6105,0 6105,0
Natéry - 1x zaklad. 2 x email zluty 1 kpl 6937,5 6937,5
OSTATNI
Tlakova zkouska 1 kpl 3330,0 3330,0
Skutecné provedeni 1 kpl 2775,0 2775,0
Revize, revizni knihy 1 kpl 4950,0 4950,0
Stitky, technologické schéma 1 kpl 3330,0 3330,0
Zaregulovani TUV
Demonta: stav. cirk. Cerpadel DN 25, osazeni mezikusu 2 ks 7215 1443,0
Kemper Multi-Therm - 1" (40-55°C) 15 ks 5054,5 75817,5
Zaregulovani cirkulace 1 kpl 3996,0 3996,0

Celkem bez DPH

875 988,35



Nazev stavk Zména stavby pred dokonéenim rekonstrukce kotelny - Uprava technologie vytapéni DPS
Na Balabence &.p. 1438, Praha 9 - Liber, 190 00
Investor:  Spolefenstvi vlastniky jednotek
Na Balabence ¢.p. 1431-1433, 1437, 1438
Praha 9 - Liber, 190 00
Projektant: Z.E.projekt - ing.Zden&k Ediman
Profese stavebni éast
pol. &. popis m.j. mnoiZstvijedn. cena cena
do ocenéni jednotlivych poloZek je nutno zapoditat tinnosti spojené s realizaci dila, zejména
pfesun hmot po stavbé z trovné ptizemi tj. cca +3,5 m a viechny innosti navazujici na dopravu
materidluy, leeni a likvidace suti (pfemisténi po stavbé, odvoz na sklddku a sklddkovné) atd.
[
UHELNA (na urovni +- 0)
1 Vybourani stavajici zazdivky prichodu ve sténé tl. 300 mm (v€. kompletni likvidace suti) m3 0,6| 2497,75 1499
0,95x2,1x0,3 0.6
2 otisténi stén, stropu a podlahy tlakovou vodou m2 297| 109,901 32 641
10,6%7,25%2 + 3,0%(7,2*2+10,6*2+0,3*10,0+2,6*2+2,0*2) 297
3 dvojnésobny natér stropu - Primalex Plus m2 77| 74,9325 5770
10,6%7,25 76,9
4 oprava omitek stén z 30% vapenocementovou hladkou omitkou (vé. le3eni) m2 143| 199,82 28 574
3,0%(7,2*2+10,6*2+0,3*10,0+2,6*2+2,0%2) 143
5 dvojndsobny natér stén - Primalex Plus m2 143| 49,955 7144
3,0%(7,2*2+10,6*2+0,3*10,0+2,6"2+2,0*2) 143
6 D+M ocelové valcované zarubné 800/1970/150 mm (sténa tl. 150 mm) ks 1| 4096,31 4 096
D+M ocelovych protipoZarnich dvefi plnych 800/1970 mm pravé, s pozarni odolnosti 30 minut (El
7 300P1-C) do ocelové vélcované zérubné; samozavirat ks 1| 16485,2 16 485
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STROJOVNA UT
8 demonta: stdvajici ocelové plosiny v¢. kompletni likvidace kpl 1| 15186,3 15 186
2,35%6,45 15,2
9 pfemisténi stavajiciho ocelového schodité ks 1| 8692,17 8 692
10 ofisténi stén, stropu a podlahy tlakovou vodou m2 372| 119,892 44 600
2*9,85%7,15+5,0%(9,85+7,15)+2*5,1%6,2+3,0*(3x5,1+2%6,2) 372
11 dvojndsobny natér stropu - Primalex Plus m2 102| 61,1449 6 237
9,85%7,15+5,1%6,2 102
12 oprava omitek stén z 50% védpenocementovou hladkou omitkou (vE. ledeni) m2 168| 135,478 22 760
5,07(9,85+7,15)+3,0%(3x5,1+276,2) 168
13 dvojnasobny natér stén - Primalex Plus m2 168| 145,069 24 372
5,0%(9,85+7,15)+3,0%(3x5,1+26,2) 168
14 Vybouréni £asti zdénych sopoucht na trovni -1,9 m vé. kompletnf likvidace suti m3 2,1| 1810,37 3802
0,6*1,2*1,55+0,5*1,45*1,3 2,06
vybourani Zelezobetonové podlahové desky tl. 300 mm strojnim rozfezdnim na bloky rozmérd cca
15 0,3*0,3 m ve. likvidace suti a provizorniho podepfeni dfevénou kci v ploge m3 3,9| 15436,1 60 201
512,503 3,83
16 strojni fezy v desce tl. 300 mm m2 25| 2817,46 70 437
(5,1'8+2,5*17)*0.3 25
sepnuti sloupu 600*250*S000 mm ocelovovou objimkou z vélcovanych dhelniki a pasoviny, ve.
17 1x zékladniho a 1x vrchniho nétéru kg 370/ 164,852 60 995
4T LT00"100°8 mm - 5.0 m{ 244 kg). 4xL100°100°8 mm - 0,25 m (12 kg): 2xL100°700°8 mm - 0.6 m (15 kg):
pasovina 100°8 mm - 0.22 m, ks 16, (25 kg). pasovina100*8 mm - 0,56 m. ks 18. (63 kg) : svary. kotveni (10
kg) 369
18 nova ocelova plo3ina u stavajiciho rozdélovace a sbérate, v&. 1x zakladniho a 1x vrchniho ndtéru | kg 1190| 162,853 193 795
8 sloupki z 2xUB0 - di. 1.75 m (242 kq): 2 pficle z U 140 - di. 5,7 m (182 kg): 2 pricle z U140 - dl. 1,5 m (48
kg); Zebrovany plech ti. 8 mm - 5,7 x 1,5 m (540 kg). 6 vyztuh z L 80/50/6 mm - dI. 0,95 m (45 kg): 6 sloupki
zabradli z L50/50/5 mm - 1,14 m (26 kg); madlo a pricel zébradli z L 50/50/5 mm - 5,7 m (43 kg); svary,
kotveni a rezerva (60 kg) 1186
19 nové zabradli stavajici zvyZené podlahy (Grover +- 0) kg 45| 197,822 8902
3 sloupky zébradli z L50/50/5 mm - 1,14 m (13kg). madio a pficel zabradii z L 50/50/5 mm -3,6 m (27 kg).
svary, kotveni a rezerva (5 kg) 1186
20 demontai stavajicich ocelovych dvefi do Uhelnikové zdrubné (15502450 mm) ks 1| 2593,16 2593
21 zazdivka tl. 300 mm, otvor 1550x2450 mm, plné cihly na MVC 2,5 m3 1,2| 5259,26 6 311
0.3%1,55'245m 1,14
22 omitka stény z vapenocementové hladké omitky, vE. dvojndsobné malby m2 7,6| 258,467 1964
2*1,65'245m 7,6
23 pfitka tl. 100 mm z pfitkovek YTONG na tmel m2 18,7| 701,368 13116
3.0%(3,9+2,85) - 081,97 m 18,7
24 omitka stény ze stérkové omitky, v¢. dvojndsobné malby m2 37,3| 470,776 17 560
2(3,0°(3.9+2,85) - 0.8*1,97) m 37,3
25 D+M ocelové vélcované zarubné 800/1970/100 mm (st&na tl. 100 mm) ks 1| 1562,59 1563
26 D+M dfevénych plnych dvefi 800/1970 mm pravé ks 1| 2119,09 2119
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PLYNOVA KOTELNA

27 ofisténi stén, stropu a podlahy tlakovou vodou m2 144| 154,361 22 228
3,75%8,5*2 + 5,0%(3,75*2+8,5) 144

28 oprava omitek stén z 50% vapenocementovou hladkou omitkou (v¢. le3eni) m2 80| 147,967 11 837
5,0%(3,75*2+8,5) 80

29 bourani prostup( pro rozvody ve sténdch v&. kompletni likvidace suti, leSeni apod. m3 1,2| 16195,4 19 434
0,4'0,7°0,340,3%0,3"'0,3+0,3"0,3"0,45+0,3"(1,00.4+2*0,2*0,2)+0,6*(1,75"0,6+0.6*0,55+2*0,2"'0,2) 1. 47

30 dodévka a montd? ocelovych preklad(i nad otvory kg 180| 122,889 22120
3*1160- 2,2 m({ 118 kg); 2* 110 - 1.4 m (40 kg), pasovina (20 kg)} 178

31 bourani a zp&tna zazdivka "vybiracich otvor(" pro vy&isténi kominovych priduchd m3 0,2| 52452,8 10 491
0,3*0,5%(0,3+0,3+0,45) 0,16

32 Vyti§téni kominovych priduchd od napadané suti vé. kompletni likvidace suti m3 2,5 5115,89 12 790
odhad 2,5 m3 2,5

33 Viybouréni 3achty pro kalovou jimku v betonové podlaze m3 0,5| 74433 37 216
0,9°0,9°0,55 0,45

34 Zasyp stavajici kalové jimky vybouranou suti m3 0,5| 21580,6 10 790
0.7'0.7*1,0 0,49

35 Pfebetonovani stavajici kalové jimky - betonova mazanina C20/25) tl. 100 mm m2 0,5| 5155,36 2 578
0,707 0,49
Betonova kalové jimka v podlaze - dno i stény tl. 150 mm; beton C20/25, vyztu? sit 5/100/100

36 mm; v&. Bednéni m2 1,8 84424 15 196
0,90,9+0,4*0,6*4 1,67

37 Betonovéa spadova mazanina podlahy 80 - 130 mm, beton C20/25, vyztu? sit 6/150/150 mm m2 293| 15536 45 520
853,45 29,3

38 D+M podlahového nerezového odtokového Zlabu MEATEC od fy MEA (3. 150 mm, vy3ka 55 mm) m 3| 3606,75 10 820
D+M poklopu kalové jimky z podlahového ocelového pororostu tl. 30 mm do rdmecku z dhelnikd,

39 rozméry 700x700 mm), povrchova Uprava zérové zinkovani ks 1| 8732,13 8732
Betonova mazanina vstupni &asti v. 100 mm, beton C20/25 s pfisadou Sokratu, vyztuz sit

40 |6/150/150 mm: kletovAni acelowim hiaditkem m2 10| 14487 | 14487
4,75°2,05+1,2*0,15 9,92
Betonovda mazanina zéklad( pod technologii v. 100 mm, beton C20/25 s pfisadou Sokratu, vyztui

41 sif 6/150/150 mm: kletovani aceloviém hladitkem m2 5,9| 1508,64 8901
1,2'3,45+1,7*1,0 5,84

42 DvousloZkovy natér horniho povrchu zdkladd na béazi epoxidové praskyfice (napf. Polycol 321) wii 59| 34469 2034
1,2°3,45+1,7*1,0 5,84
felezobetonovy zékladovy prah pro zd&nou sténu tl. 300 mm, v. 200 mm; beton C20/25,

43 armovaci ko z podéiné vyztuZe 4xV12, timinky £6 po 250 mm; vE. bednéni m3 0,32| 4121,29 1319
54%0,2*0.3 0,32
zd&n4 st&na tl. 300 mm, piné cihly na MC 5 v¢. 2 prefa pfekladd nad dvefmi (RZP 140/140 - dI. 1,5

44 m) m3 10,8| 6624,03 71 540
0.3(8,0°4,6 -1,2°2,0) 10,8

45 omitka st&ny z vdpenocementové hladké omitky, v&. dvojndsobné malby m2 75| 311,719 23 379
2%(8,0'5,0-1,2*2,1) i
D+M ocelové valcované zarubné 900/1970/150 mm (sténa tl. 150 mm) v&. Zazdivky tl. 150 mm do

46 otvoru 1,2x2,1m ks 1| 1533,62 1534
D+M ocelovych protipoZdrnich dvefi plnych 900/1970 mm pravé, s poZarni odolnosti 30 minut (El

47 30DP1-C) do ocelové valcované zarubng; samozavirad ks 1| 12738,5 12 739

48 nova ocelové plodina se schodidtém, v&. 1x zékladniho a 1x vrchniho natéru kg 674| 133,879 90 235
4 sloupky z 2xU80 - dl. 1,75 m (121 kg); 2 pficle z U 140 - dl. 2,05 m (66 kg); 2 pricle z U140 - dl. 1,0 m (32
kg); Zebrovany plech H. 8 mm - 1,0x2,05 m (126 kg); 1 vyziuha z L 80/50/6 mm - dl. 0.95 m (8 kg). 2
schodnice z plechu 180/8 mm - dl. 2,8 m (64 kg). 8 stupriv z plechu Y. 6 mm, celkova § 360 mm -dl. 1,2 m
(163 kg), 4 sloupky zabradli z L50/50/5 mm - 1,14 m (18 kg): madlo a pricel zébradli z L 50/50/5 mm - celkova
délka 4,8 m (36 kg), svary, kotveni a rezerva (40 kg) 674
zav&ieny sadrokartonovy dvojity podhled na kovové konstrukci (2x stavebni deska tl. 12,5 mm) s
volné vlofenymi deskami z mineralni viny tl. 100 mm o objemové hmotnosti 40 kg/m3 (napf.

49 Isover AKU, Isover UNI apod.), v&. LeSeni m2 35| 1752,42 61 335
3,45%10,0 34,5

50 dvojnasobny natér podhledu - Primalex Plus m2 35| 30,9721 1084
3,45*10,0 34,5

51 dvojndsobny natér stén - Primalex Plus m2 80| 43,9604 3517
5,0°(3,75'2+8.5) 80

52 keramicka dlaZba podlahy z protiskluznych dlazdic 300x300x9 mm do tmelu - D+M m2 24| 708,861 17013
3,45*8,5 - 3,45*1,2 - 1,0*1,7 23,5

53 keramicky sokl podlahy v. 100 mm tmelu - D+M m 21| 354,681 7 448
3,45+6,35+1,7+1,0+1,9+1,9+4,3 20,6 0

54 D+M hasici pfistroj s naplni 5 kg kysli¢niku uhli¢itého (1138B,C) ks 2| 4446 8 892

55 D+M protipozérniho vybaveni - detektor tésnosti spoju, lékdrnicka, detektor oxidu uhlig¢itého apd. | kpl 1| 16465,2 16 465




D+M vystraZnych tabulek - tnikové cesty, hlavni vypina€ elektfiny, elektrické rozvadéée, hlavni
56 uzavéry vody a topeni, tnikové vychody, umisténi PHP apod. kpl 1| 1648,52 1649
57 D+M poZérnich ucpavek prostupll energetickych rozvodi kpl 1| 18483,4 18 483
kiosek v prizemi pro privod vzduchu do kotelny
58 demonté? stévajiciho vybaveni, kce a kryciho poklopu vytahu kpl 1| 3007,29 3007
59 D+M roznaSecich privlak( z ocelovych valcovanych U a | profild kg 120| 130,882 15 706
2x1160-dl, 2,2 m (79 kg), 1 160 - 1,3 m (24 kg), U 160 - 0,9 m (17 kg) 120
60 Sténa tl. 150 mm z pinych cihel na cementovou maltu MC 5 m2 2,6| 6634,02 17 248
1,8%0,8+2%0,15%0,8+0,55*1,56 2,51
61 D+M Zelezobetonovych prefa pfeklad( 140x140x1790 mm ks 5| 236,787 1184
62 Zalivka Easti chodniku pfed kioskem z asfaltového betonu tl. 50 mm m2 0,4| 820,261 328
02*1,8 0,36
63 Vapenocementova §tukovd omitka + natér silikdtovou fasadni barvou m2 2,6| 569,487 1481
1,8%0,8+2%0,15%0,8+0,55*1,5 2,51
64 Protide3tova vétraci nasavaci Zaluziova mFizka 1200x800 mm, 1xzdkladni a 1x vrchni natér ks 1| 4648,81 4649
1,8%0,6+2%0,75%0,8+0,55*1,5 2,51
65 Oplechovani stropu kiosku 1,8 x 0,7 m - plastem povlakovany plech tl. 0,7 mm ks 1| 6114,49 6114
prace na stfese (klasicka sedlova stfecha)
osazeni nového stiesniho vylezu - Velux typ GXL (66X118 MM) s titinanzinkovym lemovanim pro
66 napojeni na sklddanou krytinu ks 1| 8692,17 8 692
ve. Rozebrani éasti stfechy, s uskladnénim tasek dle pokynu objednatele
osazeni nové stiesni lavky dl. 3 m pro pfistup ke kominovym rourédm, v&. Zabradli a oplechovani
67 sloupkd pro skladanou krytinu (pozink) ks 1| 28074,7 28 075
v¢. Rozebrani ¢asti stfechy, s uskladnénim tasek dle pokynu objednatele
68 oplechovani kruhové roury kominu prim. 200 mm (pozink) ks 1| 3077,23 3077
vé. Rozebréani casli stfechy, s uskladnénim taSek dle pokynu objednatele
69 klempifské lemovani kruhové roury kominu prim. 220 mm (pozink) ks 1| 3237,08 3237
vé. Rozebréni ¢asti stfechy, s uskladnénim tasek dle pokynu objednatele
70 klempifské lemavani kruhové roury VZT potrubi prdm. 300 mm (pozink) ks 1| 6374,26 6 374
v€, Rozebrani ¢asti strechy, s uskladnénim taSek dle pokynu objednatele
71 klempifské lemovéni sloupk& pomocné kotevni konstrukce pro roury ks 4| 2942,35 11 769
vé. Rozebréni ¢asti strechy, s uskladnénim tasek dle pokynu objednatele
domovni chodba v suterénu
72 osazeni elektromérového rozvadéte do stavajici niky po vybouraném rozvadééi kpl 1| 11389,7 11 390
vC. Upravy niky pro rozvadé¢ 515x975 mm, hl 195 mm; vé. Zacisténi ¢elni stény Stukovou
omitkou (cca 1 m2)
celkem 714 137
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POLOZKOVY VYKAZ VYMER

Kotelna Na Balabence

VZDUCHOTECHNIKA

[ For I ] | | 1
[ CisSlo [ Nazev [Mérma Mnozsty| za Kus | celkem |

Zarizeni €. 1 - Kotelna - pfivod a odvod vzduchu

1. 001 Potrubni ventilator - ELEKTRODESIGN ks 1 1157420 1157420
MIXVENT TD 2000/315 IP44
véetné pruzné spony VBM 315 ks 2 260,82 521,64
technické parametry zafizeni jsou uvedeny
v pfiloze technické zpravy

1. 002 Zpétna klapka RSK 315 ks 1 571,32 571,32

1. 003 Viozkovy filtr IFLK 250 / 50-30 ks 1 3018,06 3018,06
“véetné filtra

1. 004 Vlozka tlumice hluku 100x290 L=1000mm atypicka ks 3 683,10 2 049,30
analogicky dle PM 12 0490

1. 005 Vlozka tlumice hluku 300x490 L=1000mm ks 1 2 036,88 2 036,88
analogicky dle PM 12 0490

1. 006 Mrizka 315 ks 1 608,58 608,58

1. 007 Protidestova zaluzie 500x800 ks 1 3 080,16 3080,16
s povrchovou Upravou podie pozadavku pfi montazi

1. 008 Mrizka 315x630 s pozednim ramem ks 1 1 037,07 1037,07

1. 009 Vyfukové koleno 710x1000 se Sikmym nastavcem, s ochranou siti ks 1 1825740 18 257,40
s napojenym potrubnim dilem 710x1000/2000
a pozednim ramem 710x1000
montované na ukonceni komina pod stfechou, prochazejici potrubi na
stfese oplechovat s izolaci proti vodé

1. 010 NEOBSAZENO

az 1.100

1. 101 CtyFhranné potrubi z pozinkovaného plechu m’ 28 596,16 16 692,48
sk.| véetné tvarovek a pfirub

1. 201 Kruhové potrubi SPIRO z pozinkovaného plechu m? 2 1105,38 2 210,76
s tf.tésnosti C-D EUROVENT , tésnéni SAFE - Lindab

1. 301 Izolace na vzduchotechnickém paotrubi m? 22 484,38 10 656,36
pasivni akusticka
Zarizeni €. 2 - Kotelna - pfivod vzduchu

2. 001 Mrizka 200x630 ks 1 434,70 434,70

2. 002 Mrizka 400x630 ks 1 608,58 608,58

2. 003 Vlozka tlumice hluku 300x490 L=1000mm ks 1 2 036,88 2 036,88

analogicky dle PM 12 0490



2. 004

2. 004

az 2.100

2. 101

2. 301

3. 001

3. 002

3. 003

az 3.100

3. 101

3. 201

3. 301

M. 001

Protidestova zaluzie 500x800
s povrchovou Upravou podle pozadavku pfi montazi

NEOBSAZENO
Ctyfhranné potrubi z pozinkovaného plechu
sk.| véetné tvarovek a prirub

Izolace na vzduchotechnickém potrubi
pasivni akusticka

Zatizeni €. 3 - Kotelna - privod vzduchu ke kotlim

Vlozka tlumice hluku 300x490 L=1000mm
analogicky dle PM 12 0490

Protidestova zaluzie 500x800
s povrchovou Upravou podle pozadavku pii montazi

NEOBSAZENO

Ctyfhranné potrubi z pozinkovaného plechu
sk.| véetné tvarovek a prirub

Kruhové potrubi SPIRO z pozinkovaného plechu
s ti.tésnosti C-D EUROVENT , tésnéni SAFE - Lindab

|zolace na vzduchotechnickém potrubi
pasivni akusticka

Zarizeni €. M - Spoleény montazni material

Jedna se o spojovaci, mentdzni a tésnici material a prace.
Jeho mnozstvi si uruje dodavatel zafizeni.

Komplexni zkousky

Zahmuje pfipravu na komplexni zkousky, komplexni zkousky,
revize a zaregulovani, seznameni uzivatele s obsluhou zafizeni

Doprava kpl
Montaz kpl

Celkem bez DH

ks

ks

ks

kpl

kpl

44

22

37

21

3 080,16

596,16

484,38

2 036,88

3 080,16

596,16

1105,38

484,38

9811,80

6 210,00

5 589,00
41 731,20

3 080,16

26 231,04

10 656,36

2 036,88

3 080,16

22 057,92

4 421,52

10171,98
0,00

9811,80

6 210,00

5 589,00
41 731,20

220 472,39



Technicka specifikace

Kotelna

1. Regulace vykonu kotld

regulator Logamatic 4122 s obsluznou jednotkou MEC2

vE. venkovniho Cidla FA

modul FM 456

modul FM 457

vé. Eidla kaskady

snimac teploty se stonkem a kovovou hlavici, ¢idlo Pt100,

délka stonku 120mm, v&. jimky Js 130, délka 100mm, zavit G1/2"
snimac venkovni teploty, ¢idlo Pt100

2. Ekvitermni regulace topnych okruhi UT

snimac teploty se stonkem a kovovou hlavici, gidlo Pt100,

délka stonku 120mm), vE. jimky Js 130, délka 100mm, zavit G1/2"
snimac¢ teploty pfiloZzny s hlavici, Cidlo Pt100,

trojcestny smésovat ESBE

servopohon Belimo HT-24-SR-T, 24V, 50Hz, ovladani 0-10V
montazni sada MS-NRE-6 pro montaz servepohonu na smésovad

3. Regulace ohrevu TUV

snimac¢ teploty pfiloZzny s hlavici, Cidlo Pt100,

snimad teploty s kabelem a kovovym pouzdrem typ TGS, typ &idla
Pt100, délka 80mm.

trojcestny smésovaé ESBE

servopohon Belimo HT-24-SR-T, 24V, 50Hz, ovladani 0-10V
montazni sada MS-NRE-6 pro montaz servopohonu na smésovaé

4. Poruchova signalizace v&. havarijni funkce
snimac teploty prostorovy, idlo Pt100

regulator tlaku vinovcovy 61214, rozsah 40-400kPa
regulator RHV 04 vE. sondy zaplaveni

detektor plynu dvoustupnovy SE-22-230 D

detektor CO, typ SE 315 EC

snimac teploty pfilozny s hlavici, ¢idlo Pt100,

GSM komunikator GD-04 v&. napajete DE 06-12
elektromagneticky ventil-havarijni uzavér plynu - dodavka UT
€idlo koufe VDK 10 vé. napajece DE 06-12
regulator tlaku membranovy 61218, rozsah 0.4-4kPa

5. Ridici systém

automatizaéni stanice pro 3 zasuvné moduly s displejem typ
MPC 405

modul D (6Al, 8DO)

modul F (A0, 8DI)

rozsifujici jednotka MEX 401

modul J (8DI, 6Al)

6. Nasténna rozvadécova skiin D1
nasténna rozvadétova skiif, rozméry: 800x1000x250mm
(Sxvxhl), kryti IP 54, pfivod i vyvody horem,
ochrana dle CSN 332000-4-41,

pfistrojova napln:

hlavni vypinac jednopdlovy 16A
jednopdlovy jisti€ LPN 10A

jednopalovy jistic LPN 6A

jednopdlovy jistic LPN 1.6A

jednopolovy jistic LPN 1.2A

jednopolovy jisti€ LPN 1A

pfepétova ochrana Ill. tidy

bezpeénostni trafo 230/24V, 50Hz, 100VA
stabilizovany zdroj 24V AC/DC

pomocné relé 230VAC, kontakty 5A
pomocné relé 24VDC, kontakty 5A
pojistkovy vyvod

vnitfni osvétleni

servisni zasuvka 230V/16A

ostatni material rozvadéc

Kabely vé. nosnych konstrukci

JYTY 2x1

JYTY 4x1

CYKY 2Ax1.5

CYKY 3Ax1.5

CYKY 3Cx1.5

CYKY 5Cx1.5

Montazni prace:
montaz rozv. skfiné, servopohont, drobnych pfistroji
(snimatu teploty, termostatlu, manostatl,detektord plynu apod)

pol.

1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06

1.07

2.01

2.02a-c
2.03a-d
2.04ad
2.05a-d

3.01
3.02a,b

3.03
3.04
3.05

4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
4.06
4.07a-c
4,08
4.09
4.10

5.01
5.02a,b
5.03

5.05
5.06

6.01

ks/m

e G T R Ve GG S Y

bbb W=a =

A
T S ST, [ N UG | R N Gl G

3

490
120

120
190
50

vyrobce poznamka

Buderus
Buderus
Buderus
Buderus
Buderus

Sensit

Sensit

Sensit

Sensit
doda UT
Belimo
Belimo

Sensit
Sensit

doda UT
Belimo
Belimo

Sensit

ZPA Ekoreg
REMAX

KR Protect
KR Protect
Sensit
Jablotron
doda UT
JESY

ZPA Ekoreg

microPEL

microPEL
microPEL
microPEL
microPEL

cenaljedn.

0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
994,39
287,21
827,17

994,39
287,21
891,00

5014,09
213,18

891,00
654,84

5014,09
213,18

390,61
1895,60
1108,00
4199,69
5093,24

891,00
5080,47

8 807,85
2501,94

15 445,65
0,00
421245
4212,45
6 254,85
4 595,40

8 902,31

351,04
154,46
199,13
172,33
171,05
84,25
237429
587,19

1 595,63
246,36
246,36
35,74

2 553,00
204,24
191475

22,98
30,64
22,98
28,08
28,08
34,47

37 000,00

celkem
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
994,39
287,21
82717

994,39
287,21
2672,99
0,00

20 056,37
852,70

891,00
1309,69

5014,09
213,18

390,61

1 895,60
1108,00
4 199,69
5093,24
891,00
15 241,41
0,00

8 807,85
250194

15 445,65

8 424,90
4 212,45
6 254,85
4 595,40

8902,31

351,04
154,46
199,13
344,66
171,05
673,99
2374,29
587,19
1595,63
985,46
4 434,56
393,16
2 553,00
204,24
1500

11 258,73
3 676,32
689,31

3 369,96
5 335,77
1723,28

38 500,00



Inzenyrské prace

uZivatelsky software automatiza¢ni stanice pro 40 dat. bodu
sefizeni, uvedeni do provozu

zaskoleni obsluhy

revize

elektromontazni prace kabelaz

dokumentace skut prov.

Celkem bez DPH

81 500,00

85 000,00

286 940,51



Véta Pozice Nazev

2
1066-4074
1066-4075
1066-4076
1066-477 3
1066-1406
1066-1407
1066-1408
1066-1411 4
5
1123-4144 6
1123-1203 7
1123-1204 8
1009-54
1009-56 9
1009-55 10
1009-755
1009-374 11
1009-660
1009-327 12
1009-82 13
1008-77 14
1009-628
1009-79 15
1009-581
1009-27 16
1009-581
1009-73 17
18
19
20
21
1124-17
7002-497 22
1124-22 23
1124-23 24
1124-30 25
1124-32 26
1124-33 27
1124-1
7002-1
7002-6 28
7002-7 29
9999-412
9999-413
9999-2754 30
9999-414 31
9999-415 32
9999-421 33
9999-456

9999-2765 34
9999-2766 35
1002-2720
1002-63 36
1002-2920
1002-137 37
1002-2848

Specifikace dodavky -RK

RK - Rozvednice kotelny napln
dle vykresu 3-EO-2

Specifikace dodavky - celkem

Dodavky

TYPOVE VYROBKY

ELEKTROMEROVY ROZVADEC RE fy ELZAM Bystiany
Typ: RE4 (2x2elm), do 100A, IP43

pro méreni v siti PREdi a.s.
jistide 2x25A/400v,1x25a/230V

Mi-TYPOVE VYROBKY

HAVARIINI SKRINKY, IP55

BARVA SEDA, RAL 7032, MATERIAL ODOLNY POLYKARBONAT
Mi-33152 hfibovy Cerveny ovladac s aretaci - k1/1
Dodavky - celkem

Elektromontaze

DK-KABELOVE KRABICOVE ROZVODKY IP 65
KABELOVE VSTUPY S PREDLISY PRO METRICKE VYVODKY
BARVA SEDA, RAL 7035, MATERIAL TERMOPLAST
D 9045 1,5-4 mmz2, Cu, 5 poél. svorkovnice
Svorkovnice HOP do 16mm2

LISTY PLASTOVE

LV 40X40 LISTA VKLADACI (2m v kartonu)
HMOZDINKY DO ZDIVA BETONU

HM 8/1 HMOZDINKA 8/1

HM 10 HMOZDINKA 10

Kabelovd ldvka GC v = 54 a 105 mm CABLOFIL
CF54/100 GC § = 100 mm

CF54/50 GC kabelova lavka

Ostatni prislusenstvi

SL100 GS drzék osvétleni CF30-54/100

Malé konzoly a zdvésy, podlahové nosniky
SF100 GC zavésny profil

CU100 GC univerzalni konzola

UCS0 GC zavésny profil

Konzoly a profily CSN

RCSN1000 GC profil

Spojovaci materidl

TF8X1000 EZ Sroubové zavésy

Spojovaci materidl

EDS GC rychlospojka

ZEMNICI BOD GC CABLOFIL

SBU GC Konzlka

BLT Svorka

Prisluenstvi Zzlabd Cablofil

KABEL SILOVY,IZOLACE PVC

CYKY-O 3x1.5, volné

CYKY-J 3x1.5 mm2

CYKY-J 3x2.5 mm2

CYKY-J 4x10 mm2

CYKY-J 5x1.5 mm2

CYKY-J 5x2.5 mm2

VODIC JEDNOZILOVY, IZOLACE PVC

VODIC JEDNOZILOVY (CY)

HO7V-U 4 mm2/#z , volné

HO7V-U & mm2/iz, volné

UKONCENI KABELU SMRSTOVAC/
ZAKLOPKOU DO

4x4 mm2

4x10 mm2

4x25 mm2

Sx4 mm2

UKONCENI vODICU NA SVORKOVNIC!

Do 4 mm2

Do 6 mm4

SPINAC PRUMYSLOVY NASTENNY

3558-05600 B Piepinal sériovy IP 44; fazeni 5; d. Variant; b. bila
ZASUVKA PROMYSLOVA, IP 44, IP 67

416RS6 Zasuvka primyslova, nasténna montaz; fazeni 3P+ N+PE; b. IP 44, 16 A
VIDLICE PRUMYSLOVA IP 44

Mj

ks

ks

ks
ks

ks
ks

ks
ks
ks
ks

ks

ks

3

ks
ks
ks
ks

ks
ks

ks

ks

Pocet

100

1,00

3,00
1,00

5,00

35,00
12,00

12,00
37,00

6,00

5,00
7,00
12,00

1,00

14,00

36,00

6,00
6,00
1,00

3,00
87,00
28,00

800,00

3,00

6,00

1,00
1,00

18,00
4,00
1,00
1,00

28,00
8,00

1,00

1,00

15304,8

10950

276

294
228

33,6

1,2
2,4

348
228

106,8

98,4
134,4
67,2

228

93,6

43,2

88,8
64,8
1200

14,4
14,4
20,4

106,8
28,8
336

14,4
19,2

18
30
42
18

18
30

153,6

228

15304,8

10950

276

882
228

168

42
28,8

4176
8436

640,8

492
940,8
806,4

228

1310,4

15552

532,8
388,8
1200

43,2
1252,8
571,2
85440
86,4
201,6

14,4
19,2

324
120
42
18

504
240

153,6

228



1002-116 38

1243-5672
1243-5673
1243-5195 39

1243-2242 40
1191-17
1191-28 41
1191-46
1191-47 42
1042-12 43
1042-13 44
9999-743
9999-745 45
9999-1235
9999-1236 46
47
48
9999-1292
9999-1293 49
9999-1294
9999-1295 50
9999-1280
51
52
9999-1281 |53
99959-1290 54
9999-1283
9999-1296
9999-1297
9999-1298 55
9999-1299 56
9999-838
57

5518-2600 B Zasuvka jednonasobnd [P 44, s ochrannym kolikem, s vickem; d. Variant; b, ks

SVITIDLA PRUMYSLOVA UZAVRENA
difuzor z akryldtu (AC), zdkladna z polycarbondtu
spony z polyamidu (PA), beziroubovd pfipoj. svorkovnice, IP 66, T8
PRIMA T5 236 AC K s kompenzaci
NOUZOVE SVITIDLO VCETNE
PIKTOGRAMU A ZDROJE

HELIOS 108 NM1h Inverter SE (nouzovy) - zdroj 1 hod / akumulator 1Ah
TRUBICE PHILIPS D28mm

TL-D 36W/865 denni svétlo delux
STARTER PRO TRUBICE PHILIPS

510 25-65W SIN 220-240V - baleni 300 ks
ZSAl6
Cu pas.ZS16 20x500x0,5mm

MONTAZ ROZVODNIC

Do 50 kg
MONTAZ PLASTOVYCH SKRINT

Do 10 kg
Zatidténi skfiné

Dozdivka pro elmérovy rozvadéé
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
zapojovani a zkouskach

KOORDINACE POSTUPU PRACI

S ostatnimi profesemi

HODINOVE ZUCTOVAC! SAZBY
Demontaz litinového rozvadéce

Demontai elmérového rozvadéce
Demontaz stavajicich rozvodi
Zabezpeceni pracoviste

Uprava stavajiciho zarizeni

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

Revizni technik

Spoluprace s reviz.technikem
MONTAZNI PRACE

Podruzny material

Elektromontaze - celkem

ks

ks

ks

ks
ks
ks

ks

ks
ks
ks

hod

hod

hod
hod
hod
hod
hod

hed
hed

2,00

3,00

2,00

6,00

6,00
12,00
12,00

2,00

1,00
1,00
1,00

5,00

5,00

12,00
4,00
10,00
8,00
4,00

16,00
4,00

198

1068

1464

79,2

24
14,4
12

10200

6720
1800
3000

480

480

360
1800
360
520
480

480
480

396

3204

2928
4752
144
172,8
144
20400
6720
1800
3000
2400
2400
4320
7200
3600

4160
1920

7680
1920

2128292
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Vypis ze seznamu kvalifikovanych dodavatell vygenerovany informagnim systémem o vefejnych zakazkach

p 18

Vypis ze seznamu kvalifikovanych dodavatelu

vedeného podle § 226 a nasled. zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek

Udaje o dodavateli zapsané v seznamu k 08.09.2017

Identifikaéni udaje o dodavateli

1.1. Obchodni firma/Nazev
S\V.A spol. sr.o.

1.2 Sidlo
Pramenna 3
14800 Praha
Ceska republika

13. IEo
18626467

1.4. Statutarni organ

Jméno a pfijmeni statutarniho organu nebo jeho ¢lent Funkce ve statutarnim organu

Ing. Karel Skéba jednatel

Martin Skaba jednatel

Zpusob jednani
Kazdy z jednatelll je opravnén jednat za spoleénost samostatné.

2. Zakladni zplsobilost, jejiz spinéni dodavatel prokazal

Dodavatel prokazal Ministerstvu pro mistni rozvoj, Ze splriuje podminku podle:

§ 74 odst. 1 pism. a)

nebyl v zemi sveého sidla v poslednich 5 letech pravomocné odsouzen pro trestny &in uvedeny v
pfiloze €. 3 zakona nebo obdobny trestny &in podle pravniho fadu zemé sidla dodavatele; k
zahlazenym odsouzenim se nepfihlizi, (tento pozadavek splnily i véechny fyzické a pravnickeé
osoby uvedené v bodech 1.1. — 1.4. tohoto vypisu),

§ 74 odst. 1 pism. b)

nema v Ceské republice nebo v zemi svého sidla v evidenci dani zachycen splatny dariovy
nedoplatek,

§ 74 odst. 1 pism. c)

nema v Ceské republice nebo v zemi svého sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na penale
na vefejné zdravotni poji§téni,

§ 74 odst. 1 pism. d)

nemé v Ceské republice nebo v zemi svého sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na penale
na socialni zabezpeceni a pfispévku na statni politiku zaméstnanosti,

§ 74 odst. 1 pism. e)

neni v likvidaci, nebylo proti nému vydano rozhodnuti o Upadku, nebyla viéi nému nafizena
nucena sprava podle jiného pravniho pfedpisu nebo neni v obdobné situaci podle pravniho fadu
zeme sidla dodavatele.




srw

3. Profesni zpusobilost, jejiz spinéni dodavatel prokazal

Dodavatel prokazal, ze spliiuje podminku podle:

3.1.

Vypis z obchodniho rejstiiku

§ 77 odst. 1 — profesni zpusobilost

Strana2z 3

3.2. §77 odst. 2 pism. a) — opravnéni k podnikani
; : . 3 G Obory Datum Datum
Nazev dokladu Vystavil Pifedmét podnikani o . , .
Y P cinnosti vystaveni | platnosti
Vypis z Mar. Jan
Zivnostenského Dytrych, notaf v |Kamnafstvi 23.03.2017
rejstiiku Praze
Vypis z Mgr. Jan Montaz, opravy a rekonstrukce
Zivnostenského Dytrych, notai v |chladicich zafizeni a tepelnych 23.03.2017
rejstiiku Praze Cerpadel
Vypis z Mgr. Jan 5 )
Fivnostenského Dyfipchy. ity |[4E0Es ADANY, TR R EkouBly 23.03.2017
rejstiiku Praze ¥
Vypis z Magr. Jan Montaz, opravy, revize a zkoudky
Zivnostenského Dytrych, notai v |plynovych zafizeni a pinéni nadob 23.03.2017
rejstriku Praze plyny
Vypis z Magr. Jan
Zivnostenského Dytrych, notaf v |Projektova ¢innost ve vystavbe 23.03.2017
rejstiiku Praze
Vypis z Mgr. Jan _—
Zivnostenskeho [ Dytrych, notar v [PrOvaden! staveb, jejich zmén a 23.03.2017
rejstriku Praze
Vypis z Mar. Jan
Zivnostenského Dytrych, notaf v |Vodoinstalatérstvi, topenarstvi 23.03.2017
rejstiiku Praze
Vypis z Mgr. Jan
Zivnostenského Dytrych, notaf v |Viz poznamka 1 za tabulkou 23.03.2017
rejstiiku Praze
Vypis z Magr. Jan Vyroba, obchod a sluzby neuvedené v Viz. poznAmia
Zivnostenského Dytrych, notaf v |pfilohach 1 az 3 Zivnostenského 5 zé'iabulkou 23.03.2017
rejstiiku Praze zakona
Pozn. 1

Vyroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodIéhajici licenci realizovana ze zdrojl tepelné
energie s instalovanym vykonem jednoho zdroje nad 50 kW

Pozn. 2

Zprostiedkovani obchodu a sluzeb
Velkoobchod a maloobchod

Poskytovani technickych sluzeb

Vyroba, obchod a sluzby jinde nezafazené

3.3. §77 odst. 2 pism. c) — odborna zpusobilost
Nazev dokladu Obsah dokladu Vystavil Ot | Daisy
vystaveni platnosti
Sprvmbnt Montaze a opravy vyhrazenych plynovych
0959/2/00/PZ-M- sufizan ITI Praha 28.06.2000
HLV VLV
.__ . |Ing. Karel Skéba je autorizovanym inZenyrem v

CavadCantio autorizerd oboru pozemni stavby a technologicka zafizeni CKAIT 08.04.1997

13781

staveb
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_ ) ] Cesky
Registratni osvéddeni MontaZe vodoméru na teplou a studenou vodu metrologicky 05.03.1998
100-RO-1177/98 institut

4. Datum podani zadosti o zapis do seznamu a jiné rozhodné informace

Rozhodnuti o zapisu dodavatele do seznamu nabylo pravni moci dne 26.07.2004.
Posledni aktualizace zapisu v seznamu byla provedena dne 09.05.2017.

Spravnost tohoto vypisu se potvrzuje

Ceska republika - Ministerstvo pro mistni rozvoj

Datum: 08.09.2017
Evidenéni Cislo: W17090000296

Elektronicky podepséano
dne 8.9.2017
. Ceské republika,

Ministerstvo pro mistni
rozvoj [IC 66002222)



Tento vypis z vefejnych rejstfikii elektronicky podepsal "MESTSKY SOUD V PRAZE [IC 00215660]" dne 8.9.2017 v 14:32:06.
EPVid:gozOxFnOLu88n+8wqTgujg

Vypis
z obchodniho rejstfiku, vedeného

Méstskym soudem v Praze
oddil C, viozka 1938

Datum vzniku a zapisu: 1. kvétna 1991

Spisova znacka:

C 1938 vedena u Méstského soudu v Praze

Obchodni firma:

S.V.A. spol. sr.0. === = -

Sidlo:

Pramenna €.ev. 3, Kunratice, 148 00 Praha 4

Identifikacni ¢islo:
Pravni forma:

186 26 467
Spole¢nost s ru¢enim omezenym

Predmét podnikani:

projektové €innost ve vystavbé

vyroba, obchod a sluzby neuvedené v prilohach 1 aZ 3 Zivnostenského zékona
vyroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodIéhajici licenci
realizovana ze zdrojl tepelné energie s instalovanym vykonem jednoho zdroje
nad 50 kW

montaz, opravy, revize a zkousky plynovych zafizeni a pinéni nadob plyny

provadéni staveb, jejich zmén a odstrafovani

_vodoinstalatérstvi a topenarstvi

montaZ, opravy a rekonstrukce chladicich zafizeni a tepelnych &erpadel

montaZz, opravy, revize a zkousky elektrickych zafizeni

- kamnarstvi B -
Statutarni organ:
jednatel:
Ing. KAREL SKABA, dat. nar. 24. (inora 1954
Na Benatkach 17, 252 31 VSenory
Den vzniku funkce: 1. kvétna 1991
jednatel:

Podet (':It_anfl_:

MARTIN SKABA, dat. nar. 2. dubna 1964
U cihelny 2100/8, Modrany, 143 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 9. kvétna 2016

2

Zpusob jednani: KaZdy z jednatelli je opravnén jednat za spole¢nost samostatné.
Spoleénici:
Spoleénik: Ing. KAREL SKABA, dat. nar. 24. iinora 1954
Na Benatkach 17, 252 31 VSenory
Podil: N Vklad: 50 000,-k& -
Splaceno: 100%
Obchodni podil: 50%
Spoleénik:  Ing. HELENA SKABOVA, dat. nar. 2. prosince 1954 -
Na Benatkach 17, 252 31 V3enory
Podil: Vklad: 50 000,- K&
Splaceno: 100%
Obchodni podil: 50%
Zakladni kapital: ~ 100000,- K& - -
Ostatni skuteénosti: 7 - -

Datum uzavfeni spoleCenské smlouvy 15.4.1991.

Udaje platné ke dni: 8. z&fi 2017 06:10 12



oddil C, vioZka 1938

Obchodni korporace se podfridila zdkonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zakona €. 90/2012 Sb., o obchodnich spolecnostech a druzstvech.

Udaje platné ke dni: 8. zafi 2017 06:10 2/2



Vypis z vefejné ¢asti Zivnostenského rejstriku

Platnost k 08.09.2017 14:32:10

Obchodni firma:
Sidlo:

S.V.A. spol. s.r.o.
Pramenna ev. ¢. 3, 148 00, Praha - Kunratice

Identifikacni ¢islo osoby: 18626467

Statutarni organ nebo jeho clenové:

Jméno a piijmeni:

Jméno a pfijmeni:

Martin Skaba @)
Ing. Karel Skaba (1)

Zivnostenské opravnéni ¢. 1

Predmét podnikani:
Druh Zivnosti:

Vznik opravnéni:

MontaZz, opravy, revize a zkousky plynovych zafFizeni a plnéni nadob plyny
OhlaSovaci Femeslna
09.12.1992

Doba platnosti opravnéni: na dobu neuréitou

Odpovédny zdstupce:

Jméno a prijmeni:

Ing. Karel Skaba (1)

Zivnostenské opravnéni ¢.2

Predmét podnikani:
Druh Zivnosti:

Vznik opravnéni:

Provadéni staveb, jejich zmén a odstrafovani
Ohlasovaci vazana
24.06.1992

Doba platnosti opravnéni: na dobu neuréitou

Odpovédny zastupce:

Jméno a piijmeni:

Ing. Karel Skéba (1)

Zivnostenské opravnéni ¢.3

Pfedmét podnikani:
Druh Zivnosti:

Vznik opravnéni:

Projektova ¢innost ve vystavbé
Ohlasovaci vazana
24.03.1997

Doba platnosti opravnéni: na dobu neuréitou

Odpovédny zastupce:

Jméno a pfijmeni:

Ing. Karel Skaba (1)

Zivnostenské opravnéni ¢.4

Piredmeét podnikani:

Obory ¢innosti:

Druh Zivnosti:

Vznik opravnéni:

Vyroba, obchod a sluzby neuvedené v prilohach 1 az 3 Zivnostenského zikona

Zprostiedkoviani obchodu a sluzeb
Velkoobchod a maloobchod

Poskytovini technickych sluzeb

Vyroba, obchod a sluZby jinde nezaiazené
OhlaSovaci volna

24.06.1992

Doba platnosti opravnéni: na dobu neuréitou

Odpoveédny zastupce:

Jméno a ptijmeni:

Ing. Karel Skaba (1)

Zivnostenské opravnéni ¢.5

Predmét podnikani:

Vyroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhajici licenci realizovani ze
zdroji tepelné energie s instalovanym vykonem jednoho zdroje nad 50 kW

=il ZNW 2.7 WEB 0041/032



Druh Zzivnosti: Koncesovana
Vznik opravnéni: 29.05.2012
Doba platnosti opravnéni: na dobu neurditou
Qdpovédny zdstupce:
Jméno a pFijmeni: Ing. Karel Skaba (1)

Zivhostenské opravnéni ¢.6

Piedmét podnikani: MontaZ, opravy, revize a zkou$ky elektrickych zafizeni
Druh zivnosti: Ohlasovaci Femesln4
Vznik opravnéni: 18.08.2014

Doba platnosti opravnéni: na dobu neurditou
Qdpovédny zastupce:
Jméno a piijmeni: Martin Skaba (2)

Zivnostenské opravnéni ¢.7

Predmét podnikani: Mont4z, opravy a rekonstrukce chladicich zafizeni a tepelnych Eerpadel
Druh zivnosti: OhlaSovaci femesina
Vznik opravnéni: 18.08.2014
Doba platnosti opravnéni: na dobu neuréitou
Qdpovédny zastupce:
Jméno a pjmeni: Martin Skaba (2)

Zivnostenské oprdvnéni ¢.8

Predmét podnikani: Kamnaistvi
Druh Zivnosti: OhlaSovaci Femesina
Vznik opravnéni: 18.08.2014

Daoba platnosti opravnéni: na dobu neuréitou
Odpovédny zastupce:
Jméno a pFijmeni: Ing. Karel Skiba (1)

Zivnostenské opravnéni ¢.9

Predmét podnikani: Vodoinstalatérstvi, topenaistvi
Druh Zivnosti: OhlaSovaci Femeslna
Vznik opravnéni: 18.08.2014

Doba platnosti opravnéni: na debu neurcitou
Odpovédny zastupce:
Jméno a pFijmeni: Ing. Karel Skaba (1)

Provozovny k predmétu podnikani c¢islo

1. Montdz, opravy, revize a zkousky plynovyeh zarizeni a plnéni nadob plyny
Umisténi: 2.n.p.
Adresa: Pramenna ev. ¢. 3, 148 00, Praha - Kunratice
Identifika¢ni ¢islo provozovny: 1005295174
Zahajeni provozovani dne: 23.03.2012

2. Provadeéni staveb, jejich zmén a odstrafovani
Umisténi: 2.n.p.
Adresa: Pramenn: ev. ¢. 3, 148 00, Praha - Kunratice
Identifika¢ni ¢islo provozovny: 1005295174
Zahajeni provozovani dne: 23.03.2012

ZNVW 2.7 WEB 0041/032



3. Projektova cinnost ve vystavbé
Umisténi: 2.n.p.
Adresa: Pramenna ev. ¢. 3, 148 00, Praha - Kunratice
Identifikaéni ¢islo provozovny: 1005295174
Zahajeni provozovani dne: 23.03.2012

4. Vyroba, obchod a sluzby neuvedené v prilohdch 1 az 3 Zivnostenského zdakona
Qbor éinnosti: Zprostredkovani obchodu a sluzeb
Umisténi: 2.n.p.
Adresa: Pramenna ev. ¢. 3, 148 00, Praha - Kunratice
Identifikacni ¢islo provozovny: 1005295174
Zahajeni provozovani dne: 23.03.2012
Obor ¢innosti: Velkoobchod a maloobchod
Umisténi: 2.n.p.
Adresa: Pramenna ev. ¢. 3, 148 00, Praha - Kunratice
Identifikaéni ¢islo provozovny: 1005295174
Zahajeni provozovani dne: 23.03.2012
Obor cinnosti: Poskytovani technickych sluZeb
Umisténi: 2.n.p.
Adresa: Pramenna ev. ¢. 3, 148 00, Praha - Kunratice
Identifikacni ¢islo provozovny: 1005295174
Zahajeni provozovani dne: 23.03.2012
Obor cinnosti: Vyroba, obchod a sluzby jinde nezarazené
Umisténi: 2.n.p.
Adresa: Pramenna ev. ¢. 3, 148 00, Praha - Kunratice
Identifikacni ¢islo provozovny: 1005295174
Zahajeni provozovani dne: 23.03.2012

Seznam zicastnénych osob

Jméno a pfijmeni: Ing. Karel Skaba (1)
Datum narozeni: 24.02.1954
Obcanstvi: Ceska republika
Jméno a prijmeni: Martin Skaba (2)
Datum narozeni: 02.04.1964
Obcanstvi: Ceska republika

Utad prislusny podle §71 odst.2 zivnostenského zakona: Uiad méstské &asti Praha 4

Ministerstvo primyslu a obchodu osvédéuje, Ze tidaje uvedené v tomto vypise jsou k datu platnosti vypisu zapsany
v zivnostenském rejstiiku.

~ 8- ZVW 2.7 WEB 0041/032



sbdpraha

akce: Rekonstrukce kotelny - tiprava technologie vytapén{
vuLicinamésti Na Balabence ¢p. 1431-33, 1438

Zvlastni piiloha ¢. 3

PREHLED OBRATU ZAJEMCE
rok celkovy obrat zdjemce obrat za stavebnf prace
(tis. Kt bez DPH) (tis. KE bez DPH)
2014 22935 - ____Cca 17 000
2015 24576 Cca 19 000 B
2016 27738 Cca 21 000
B 2017 *Podobny jako v roce 2016
*odhad

razitko a podpis opravnéného zdstupce zdjemce

© SBD PRAHA



sbdpraha

akce: Rekonstrukce kotelny - iprava technologie vytapén{
vuLicinamésti Na Balabence ¢p. 1431-33, 1438

Zvlastni priloha ¢ P4

REALIZOVANE ZAKAZKY SROVNATELNEHO CHARAKTERU

¢ Nazev zakazky:
Oprava vnitinich rozvodii VVS Karlstejn
¢ Objednatel:
Vyzkumny tstav rostlinné vyroby Praha-Ruzyné, v.v.i.
¢ Kontaktni osoba objednatele:
Feditel pan Chocholaty 702 087 810
¢ Misto plnéni: VVS Karlstejn
¢ Termin realizace: zafi - prosinec 2013
¢ Finan¢ni objem zakazky celkem: 5 899tis. K¢ bez DPH

¢ Postaveni zijemce v dodavatelském systému (hlavni dodavatel, subdodavatel, ¢len sdruzeni
apod.):

Hlavni dodavatel

¢ Finan¢ni objem pracf provadénych zijemcem: 5 899tis. K& bez DPH*

* finanéni objem praci provadénych zijemcem musi odpovidat min. vy$i poZzadované zadavatelem
¢ Strucny popis zakazky:
Rekonstrukce otopné soustavy ve tfech objektech, instalace tii plynovych kondenzaénich

kotld, celkova vyména vSech rozvodii vody a kanalizace, ziizeni novych socialnich zarizeni,
kompletni rekostrukce elektroinstalace a souvisejici stavebni prace

razitko a podpis opravnéného zastupce zajemce

© SBD PRAHA.




sbdpraha

akce: Rekonstrukce kotelny - tiprava technologie vytapén{
vuLicindmésti Na Balabence ¢p. 1431-33, 1438

Zv1astni priloha ¢. P4

REALIZOVANE ZAKAZKY SROVNATELNEHO CHARAKTERU

¢ Nazev zakazky:
SEN MS Milin
¢ Objednatel:
Obec Milin
¢ Kontaktni osoba objednatele:
Ing. Vladimir Vojacek tel. 603 958 654
¢ Misto plnéni: Obec Milin
¢ Termin realizace: Cervenec - srpen 2017
¢ Finan¢ni objem zakazky celkem: 6 6612tis. K¢ bez DPH

¢ Postaveni zijemce v dodavatelském systému (hlavni dodavatel, subdodavatel, ¢len sdruZzeni
apod.):

Hlavni dodavatel, vitéz vefejné zakazky

¢ Finanéni objem praci provadénych zdjemcem: 6 612 tis. K¢ bez DPH*

* finanéni objem praci provadénych zajemcem musi odpovidat min. vysi poZadované zadavatelem
¢ Strucny popis zakazky:

Vyména zdroje tepla, kaskadda plynovych tepelnych cerpadel a plynového kotle, Vétrani
budovy s rekuperaci

razitko a podpis opravnéného zdstupce zdjemce

© SBD PRAHA.




Obec Milin 18.9. 2017
11.kvétna 27, 262 31 Milin

obecmilin@volny.cz

www.milin.cz

vyfizuje:

Ing. Vladimir Vojagek

zastupce starosty obce

tel: 603 958 654,318 691 325

Osvédceni pro dodavatele

Potvrzujeme, Ze spole¢nost S.V.A. spol. s r.o. realizovala v obdobi &ervenec
az srpen 2017, jako vitéz vefejné zakazky ,Snizeni energetické naroénosti mateiské

Skoly Milin — technicka zafizeni“, dva provozni soubory stavby:

PS 01 - Vyména zdroje tepla za plynova tepelna &erpadla — kaskada plynovych
tepelnych Cerpadel a bivalentniho zdroje Robur o celkovém vykonu 111,5 kW.

PS 02 - Vétrani budovy zafizenim se zpétnym ziskem tepla — vzduchotechnické
rekuperacni jednotky v prostorach jednotlivych tfid, hospodafského pavilonu

s kuchyni a bytové jednotky.
Celkove naklady realizace Einily 6 612 tis K&.

Dilo bylo fadné provedeno, dokon&eno, zprovoznéno a piedano ve sjednaném

terminu ve velmi dobré kvalité.

V Miliné dne 18. 9. 2017

Ing. Pavel Nekl - starosta obce



Vyzkumny ustav rostlinné vyroby
Praha — Ruzyné, v.v.i.

Drnovska 507 Tel.: +420 233022111
161 06 Praha 6 — Ruzyné Fax: +420 233310638
E-mail:

Osvédceni pro dodavatele
ve smyslu § 56 odst. 3 a) Zakona o vefejnych zakazkach

Potvrzujeme, 2e firma S.V.A. spol. sr.o., Pramenna €. ev. 3, Praha 4 - Kunratice
realizovala v prub&hu z&ff a prosince 2013 kompletni stavebni akci ,Oprava vnitinich rozvodi

VVS Karlstejn®
Soutast! této akce byla kompletni rekonstrukce otopné soustavy ve tfech objektech,

instalace tiech plynovych kondenzagnich kotll, celkovd vyména v8ech rozvodu vody a
kanalizace, ziizeni novych socidlnich zafizeni, kompletni rekonstrukce elektroinstalace a

souvisejici stavebni prace.

Celkové naklady praci realizovanych firmou S.V.A. spol. s r.o. Einily bez DPH 5 899 tis K&

Dilo bylo Fadné provedeno, dokonéeno, zprovoznéno a pfedano ve sjednaném terminu a

v pozadované kvalité.

V Praze 4.3.2014




sbdpraha

akce: Rekonstrukce kotelny - tiprava technologie vytapén{
v uLiclnameésti Na Balabence ¢p. 1431-33, 1438
Zvlastni priloha €. 5 neménny vzor

CESTNE PROHLASEN(

Cestné prohlasuji, Ze spolecnost S.V.A. spol. sr.o, IC:18626467, kazdy &len statutdrniho orgdnu a
odpovédny zdstupce spliuji kvalifikacni poZadavky uvedené v § 53 zdkona ¢. 137/2006 Sb. tim, Ze
podle pismene

a) nebyl pravomocné odsouzen pro trestny ¢in spachany ve prospéch organizované zlocinecké
skupiny, trestny &in G¢asti na organizované zlo¢inecké skupiné, legalizace vynosi z trestné Cinnosti,
podilnictvi, pFijeti dplatku, podplaceni, nepiimého uplatkarstvi, podvodu, Gvérového podvoduy,
vietné pripadi, kdy jde o pfipravu nebo pokus nebo ucastenstvi na takovém trestném ¢inu, nebo
doglo k zahlazeni odsouzeni za spachani takového trestného ¢inu

b) nebyl pravomocné odsouzen pro trestny ¢in, jehoz skutkova podstata souvisi s pfedmétem
podnikani dodavatele podle zvlastnich pravnich ptedpisi nebo do3lo k zahlazeni odsouzeni za
spachani takového trestného ¢inu

¢) v poslednich 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednani nekalé soutéze formou podpléceni
podle zvlastniho pravniho piedpisu

d) vii¢i jehoz majetku neprobiha nebo v poslednich 3 letech neprobéhlo insolvenéni Fizeni, v némz
bylo vydano rozhodnuti o dpadku nebo insolvenéni navrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek
nepostaluje k dhradé nakladi insolvencniho Fizeni, nebo nebyl konkurs zrusen proto, Ze majetek
byl zcela nepostacujici, nebo zavedena nucena sprava podle zvladtnich pravnich predpisi

e) neni v likvidaci

f) nemé v evidenci dani zachyceny danové nedoplatky, a to jak v Ceské republice, tak v zemi sidla,
mista podnikani ¢i bydlisté dodavatele

g) nema nedoplatek na pojistném a na penale na vefejné zdravotni pojisténi, a to jak v Ceské
republice, tak v zemi sidla, mista podnikani ¢i bydlisté dodavatele.

h) nem4 nedoplatek na pojistném a na pendle na socidlni zabezpeceni a piispévku na statni politiku
zaméstnanosti, a to jak v Ceské republice, tak v zemi sidla, mista podnikanf ¢i bydlisté dodavatele

i) nebyl v poslednich 3 letech pravomocné disciplindrné potrestan ¢i mu nebylo pravomocné uloZeno
karné opatieni podle zvlastnich pravnich predpisi

j) neniveden v rejstiiku osob se zdkazem plnéni vefejnych zakazek

k) nebyla mu v poslednich 3 letech pravomocné uloZena pokuta za umoznéni vykonu nelegalni prace
podle zvlastniho pravniho predpisu.

razitko a podpis opravnéného zastupce uchazece

© SBD PRAHA



sbdpraha

Axce: Rekonstrukce kotelny - iprava technologie vytapéni
vuLici namésti Na Balabence ¢p. 1431-33, 1438

Zvlastni priloha €. P6

PROHLASENI UCHAZECE

J4, Martin Skaba , jako jednatel spole¢nosti S.V.A. spol s .r.0. estné prohlasuji, Ze:

jsem prostudoval vsechny pokyny, podminky a specifikace zadavaci dokumentace stavby -

Rekonstrukce kotelny - tiprava technologie vytapéni
namésti Na Balabence ¢p. 1438

a vyjasnil jsem si vS§echna pfipadna sporna ustanoveni a nesrovnalosti v této zadavaci
dokumentaci, ¢imz mohu potvrdit jeji plnou akceptaci.

Dale potvrzuji, Ze jsem seznamen s podminkami stavenisté a se vSemi okolnostmi, které mohou
mit vliv na navrzeny obsah smlouvy o dilo a na cenu dila, Ze predlozena nabidka tyto okolnosti
respektuje a nase nedokonald informovanost neni diivodem k pozdéj$i zméné ceny dila a
termint jeho provedeni.

Zavazuji se, ze tuto zakazku ,Rekonstrukce kotelny - tiprava technologie vytapéni{
vuLicinameésti Na Balabence ¢p. 1431-33, 1438"

nepostoupim jinému zhotoviteli a ani nezménim dal3i zhotovitele - subdodavatele - uvedené v
nabidce bez pisemného souhlasu zadavatele. Jsem si védom, Ze poruseni tohoto pravidla miize
byt diivodem pro odstoupeni objednatele od smlouvy, a nesu veskeré naklady spojené s
pfipadnou zménou subdodavatelt.

Vsechny idaje uvedené v nasi nabidce jsou pravdivé a zadavatel ma pravo si vSechny uvedené
idaje ovérit.

razitko a podpis opravnéného zastupce uchazece

© SBD PRAHA




sbdpraha

Rekonstrukce kotelny - tiprava technologie vytapéni
namésti Na Balabence ¢p. 1431-33, 1438

Zvlastni priloha ¢. P7

SOUPIS SUBDODAVATELD

Ja, Martin Skaba , jako jednatel spole¢nosti S.V.A. spol s .r.o. ¢estné prohlauji, Ze:
, Ze spoletnost nevyuzije pri realizaci zakazky subdodavatele:

© SBD PRAHA



