
ROZPOČET NA AKCI : Rekonstrukce kotelny Na Balabence 

Rekapitulace nákladů:

ÚT 1 518 937,2

ZTI 778 479,1

M + R 252 751,6

EL 205 094,7

VZT 204 141,1

Stavba 1 443 276,5

Celkem bez DPH 4 402 680,1

Celkem s DPH 15% 5 063 082,1

S pozdravem ing. Šereda Jaroslav - jednatel Qteam, s.r.o.

Datum :  5.10.2017

Poznámka:

V ceně nejsou:
- náklady na zařízení staveniště, WC, voda
- náklady na el. energii, vodu

Qteam, s.r.o.
Kladská 3
120 00 Praha 2

1/18
12.10.2017/11:09

Profese: REKAPITULACE



materiál, typ, norma: množství: jednotka: jedn.cena Celkem

Kotel Buderus GB 162 - 100, 94,5 kW 4 ks 72 122,48 288 489,92

Kotel Buderus GB 162 - 85, 80 kW 1 ks 65 636,88 65 636,88

Čerpadlová skupina k plynovým kotlům 5 ks 17 643,04 88 215,20

Kaskádové propojení kotlů vč. HVDT 1 kpl 79 389,57 79 389,57

Rámová konstrukce pro zavěšení kotlů 1 kpl 1 500,00 1 500,00

kaskádový regulátor pro 5 kotlů 1 kpl 12 813,42 12 813,42

vč. venkovního čidla FA 1 kpl 194,83 194,83

modul FM 456 1 kpl 3 110,18 3 110,18

modul FM 457 1 kpl 3 869,10 3 869,10

vč. čidla kaskády 1 kpl 194,83 194,83

Neutralizační box na likvidaci kondenzátu NE 0.1 1 kpl 8 344,11 8 344,11

Odkouření kotlů

Kotlový adaptér DN 110/160 . Pro dělené odkouření 5 ks 2 148,96 10 744,80

Komínová kaskádová sada pro 3 kotle, Buderus 1 kpl 13 097,26 13 097,26

Komínová kaskádová sada pro 2 kotle, Buderus 1 kpl 11 705,32 11 705,32

Komínová vložka ew-albi neizolovaná 

DN 200 mm, 30,5 m          1 kpl 60 390,00 60 390,00

Komínová vložka ew-albi neizolovaná 

DN 225 mm, 30,5 m          1 kpl 70 455,00 70 455,00

Průchodka střechou nerez 1 kpl 13 750,00 13 750,00

Kouřovod CAMINOX D2 neizolovaný

DN 200 mm, 1,5 m + 2 x kol s KO 5 ks 2 365,00 11 825,00

Kouřovod CAMINOX D2 neizolovaný

DN 220 mm, 1,5 m + 2 x kol s KO 5 ks 2 420,00 12 100,00

Revize, lezec, doprava, ostaní náklady 1 kpl 1 980,00 1 980,00

Technologie

Deskový výměník Alfa Laval CB 60-60M vč. izolace 1 ks 33 071,39 33 071,39

Expanzní automat, Reflex Varionmat VS 2-1, nádrž 400 l, vyrovnávač 

rázů NG 50/6, Filset FV 1 ks 156 770,20 156 770,20

Měřič spotřeby tepla UH50-A50, qp = 6 m
3/h vč. jímky pro čidlo 1 ks 16 950,00 16 950,00

ČERPADLO GRUNDFOS MAGNA1 40-60 F,  230V, 50Hz, 

Imax=1,56A 1 ks 14 597,00 14 597,00

ČERPADLO GRUNDFOS MAGNA1 50-80 F,  230V, 50Hz, 

Imax=1,48A 1 ks 23 968,50 23 968,50

ČERPADLO GRUNDFOS MAGNA1 32-60,  230V, 50Hz, 

Imax=0,9A 1 ks 11 610,50 11 610,50

ČERPADLO GRUNDFOS ALPHA2 25-60,  230V, 50Hz, 

Imax=0,32A 1 ks 5 385,00 5 385,00

NEREALIZOVAT !

ČERPADLO GRUNDFOS MAGNA1 25-60,  230V, 50Hz, 

Imax=0,7A 1 ks 9 378,00 9 378,00

Měřič tepla UH50-A50, Qn=10 na baterie vč. čidel 1 ks 24 650,00 24 650,00

TROJESTNÁ KLAPKA ESBE VRG 131, DN50, Kvs=40 1 ks 3 591,00 3 591,00

TROJESTNÁ KLAPKA ESBE 3F50, DN50, Kvs=60 1 ks 4 966,00 4 966,00

TROJESTNÁ KLAPKA ESBE VRG 131, DN32, Kvs=16 1 ks 1 837,00 1 837,00

TROJESTNÁ KLAPKA ESBE VRG 131, DN15, Kvs=2,5 1 ks 1 500,00 1 500,00

NEREALIZOVAT ! TROJESTNÁ KLAPKA ESBE VRG 131, DN32, Kvs=16 1 ks 1 837,00 1 837,00

Demineralizační filtr Aquaproduct DKC 50, s digital. Měřičem 

vodivosti, filtr, FF06, ppotrubní oddělovač MBV 3/4" + 1 x naplň 

navíc 1 ks 24 828,10 24 828,10

Servopohon BELIMO 4 dodá M+R 0,00 0,00

 VÝPIS MATERIÁLU – ÚT
Změna stavby před dokončením rekonstrukce kotelny - úprava technologie 

vytápění, náměstí Na Balabence 1438/2                     DPS/7/2017



Rozdělovač DN 150 - 5 vývodů 1 ks 20 386,63 20 386,63

Sběrač DN 150 - 5 vývodů 1 ks 20 386,63 20 386,63

POTRUBÍ

Potrubí z trubek závitových, ČSN 42 5710, DN 25 18 m 442,00 7 956,00

Potrubí z trubek závitových, ČSN 42 5710, DN 32 50 m 554,00 27 700,00

Potrubí z trubek závitových, ČSN 42 5715, DN 65 48 m 797,00 38 256,00

Potrubí z trubek závitových, ČSN 42 5715, DN 80 6 m 1 010,00 6 060,00

Potrubí z trubek závitových, ČSN 42 5715, DN 100 30 m 1 290,00 38 700,00

ARMATURY

Uzavírací klapka DN 32/16 10 ks 1 772,00 17 720,00

Uzavírací klapka DN 65/16 10 ks 2 139,00 21 390,00

Uzavírací klapka DN 100/15 2 ks 3 480,00 6 960,00

Filtr přírubový DN 32 2 ks 1 926,00 3 852,00

Filtr přírubový DN 65 2 ks 2 953,00 5 906,00

Zpětná klapka DN 32, mezpřírubová 2 ks 1 486,00 2 972,00

Zpětná klapka DN 65, mezipřírubová 2 ks 1 908,00 3 816,00

Vypouštěcí kohout 1/2" 10 ks 182,00 1 820,00

Automatický odvzdušňovací ventil 1/2" 10 ks 231,50 2 315,00

Teploměr 0 - 120°C vč. návarku 1/2, jímky 14 ks 532,50 7 455,00

Tlakoměr 0 - 1,0 Mpa, trocest. Kohout 1 ks 1 118,00 1 118,00

ARMATURY - EXPANZE, DOPLŇOVÁNÍ VODY

Kulový kohout 1" 2 ks 273,50 547,00

Vypouštěcí kohout 1/2" 1 ks 182,00 182,00

Tlakoměr 0 - 1,0 MPa 1 ks 1 118,00 1 118,00

Rozvody PPR a ramatury na straně přívodu jsou v části ZTI

Tvarovky

Varná kolena, příruby, těsnění, šrouby 1 kpl 5 280,00 5 280,00

Ocelová nosná konstrukce, Hilti a podobně 1 kpl 15 000,00 15 000,00

NÁTĚRY

Základní dvojnásobný nátěr potrubí, syntetický 40 m2 225,00 9 000,00

IZOLACE POTRUBÍ

izolace na bázi minerální plsti s Al polepem dle tl. Tech zprávě, nově 

izolovány všechny stáv. rozvody 

DN 25 - tl. 20 mm 18 m 162,30 2 921,40

DN 32 - tl. 30 mm 50 m 177,70 8 885,00

DN 65 - tl. 60 mm 48 m 257,90 12 379,20

DN 80 tl. 60 mm 6 m 266,70 1 600,20

DN 100 - tl. 70 mm 30 m 303,00 9 090,00

OSTATNÍ

Napojení na stavající systém 4 kpl 3 500,00 14 000,00

Atypická ocelová konstrukce pod plyn. Závěsné kotle, JA 50 mm 1 kpl 11 000,00 11 000,00

Systém uchycení potrubí dle nabídky HILTI 1 kpl 24 420,00 24 420,00

Demontáže stávající technologie a potrubí ÚT 1 kpl 15 000,00 15 000,00

Začištění prostupů 1 kpl 5 000,00 5 000,00

OSTATNÍ

Revize, revizní knihy, zkoušky, uvedení do provozu 1 kpl 15 500,00 15 500,00

Měření hlučnosti 1 kpl 10 000,00 10 000,00

Požární ucpávky dle požární zprávy v dokladové části 1 kpl 3 500,00 3 500,00

Místní provozní řád 1 kpl 3 000,00 3 000,00

Skutečné provedení 1 kpl 5 000,00 5 000,00

Hasicí přístroj, CO 5kg 1 kpl 1 600,00 1 600,00

Štítky, technologické schéma 1 kpl 4 500,00 4 500,00

Lékárna,svítílna 1 kpl 900,00 900,00

Ruční detektor CO 1 kpl 4 500,00 4 500,00

Topná zkouška 1 kpl 7 500,00 7 500,00

Celkem bez DPH 1 518 937,17



materiál, typ, norma: množství: jednotka: jedn.cena Celkem

Rozvody ZTI

Nerezový zásobník TUV s hořčíkovou anodou se snámatelnou izolací 

s vývody vnější průměr bez izolace 790 mm, dle PD č.v. ZTI-4 2 ks 77 754,00 155 508,00

deskový výměník Alafa Laval CB60-60M  (1*30MH, 1*29ML) 1 ks 33 071,39 33 071,39

Cirkulační čerpadlo TUV Grundfos UPS 32-60, FB, 230 V 1 ks 19 520,00 19 520,00

Cirkulační čerpadlo TUV Grundfos UPS 32-80, FB, 230 V 1 ks 12 095,00 12 095,00

Kalové čerpadlo KSB AmaDrainer 303SE 1 ks 7 140,00 7 140,00

Nerezový rozdělovač TUV DN 80, R2 1 ks 25 537,60 25 537,60

Nerezový sběrač cirkulace DN50, S2 1 ks 18 779,20 18 779,20

Uzavírací klapka s nerezovým srdcem pro TUV DN 50 13 ks 2 845,00 36 985,00

Kulový regul. Ventil Pettinaroli DN 40 2 ks 1 993,00 3 986,00

Vodoměr DN 32, Enbra Altair V3, Qn=10 1 ks 7 892,00 7 892,00

Expanzomat pro PN 10 na vodu s přip. Armaturou 1 ks 2 599,80 2 599,80

Filtr mosazný závitový DN 50 2 ks 654,00 1 308,00

Pojistný ventil Duco DN 20, otev. Přetlak 1,0 Mpa 2 ks 532,00 1 064,00

Zpětná klapka závitová DN 50 2 ks 483,50 967,00

Kulový kohout Giacomini DN 32 5 ks 536,00 2 680,00

Regulační kohout Stad DN 25 4 ks 2 093,50 8 374,00

Vypouštěcí kul. Kohout DN 15 10 kpl 182,00 1 820,00

Manometr 0-16 bar s trojestným kohoutem 2 kpl 1 118,00 2 236,00

Zahradní kohout DN 20 1 kpl 242,50 242,50

Teploměr 0-120°C s nerez. Jímkou 7 kpl 532,50 3 727,50

Potrubí PPR vč 

korýtek PPR D 63, PN 20        55 m 713,00 39 215,00

PPR D 40, PN 20 75 m 441,00 33 075,00

PPR D 32, PN 20 54 m 366,00 19 764,00

PPR D 25, PN 20 15 m 303,00 4 545,00

Demontáž stáv. 

potrubí PPR D 40-32, PN 20 55 m 80,00 4 400,00

Potrubí HT D70 6 m 80,00 480,00

Tvarovky

Varná kolena, příruby, těsnění, šrouby 1 kpl 3 960,00 3 960,00

Ocelová nosná konstrukce, Hilti a podobně 1 kpl 8 000,00 8 000,00

IZOLACE POTRUBÍ

izolace na bázi minerální plsti s Al polepem dle tl. Tech zprávě, nově 

izolovány všechny stáv. rozvody 

PPR D 63, PN 20 , 40 mm      55 m 201,90 11 104,50

PPR D 40, PN 20, 30 mm 75 m 177,70 13 327,50

PPR D 32, PN 20, 25mm 54 m 163,40 8 823,60

PPR D 25, PN 20, 20 mm 15 m 157,90 2 368,50

OSTATNÍ

Napojení na stavající systém 1 kpl 4 000,00 4 000,00

Systém uchycení potrubí dle nabídky HILTI 1 kpl 13 200,00 13 200,00

Demontáže stávající technologie a potrubí ZTI 1 kpl 15 000,00 15 000,00

Začištění prostupů 1 kpl 5 000,00 5 000,00

OSTATNÍ

Tlaková zkouška 1 kpl 4 800,00 4 800,00

Skutečné provedení 1 kpl 5 000,00 5 000,00

Proplach 1 kpl 3 600,00 3 600,00
Štítky, technologické schéma 1 kpl 2 750,00 2 750,00

Rozvody PLYNU

 VÝPIS MATERIÁLU – ZTI
Změna stavby před dokončením rekonstrukce kotelny - úprava technologie 

vytápění, náměstí Na Balabence 1438/2                     DPS/7/2017



Havarijní uzávěr plynu DN 100,  Peveko EVPE 1100.02P, 230 V 1 ks 27 050,00 27 050,00

Manometr 0-6 kPa s trojcest. Kohoutem 2 ks 2 020,00 4 040,00

Uzavírací klapky na plyn DN 100 4 ks 3 465,00 13 860,00

Uzavírací klapky na plyn DN 80 1 ks 2 548,00 2 548,00

Uzavírací klapky na plyn DN 65 1 ks 2 058,00 2 058,00

Manometr 0-6 kPa s trojcest. Kohoutem 3 ks 2 020,00 6 060,00

Kulový kohout DN 25 plyn 5 ks 426,00 2 130,00

Kulový kohout DN 20 plyn 2 ks 311,50 623,00

Kulový kohout ply DN 15 2 ks 235,00 470,00

Kulový kohout vypouštěcí plyn DN 15 2 ks 196,50 393,00

Potrubí

DN 200 4 m 2 420,00 9 680,00

DN 100 22 m 1 290,00 28 380,00

DN 80 6 m 1 010,00 6 060,00

DN 65 6 m 797,00 4 782,00

DN 25 6 m 442,00 2 652,00

DN 20 40 m 384,00 15 360,00

Chránička DN 125 4 ks 1 120,00 4 480,00

Chránička DN 40 4 ks 333,00 1 332,00

Oplocení délky 6 m a výšky 2 m 1 kpl 5 500,00 5 500,00

Nátěry - 1x základ, 2 x email žlutý 1 kpl 6 250,00 6 250,00

OSTATNÍ

Tlaková zkouška 1 kpl 3 000,00 3 000,00

Skutečné provedení 1 kpl 2 500,00 2 500,00

Revize, revizní knihy 1 kpl 4 500,00 4 500,00
Štítky, technologické schéma 1 kpl 3 000,00 3 000,00

Zaregulování TUV

Demontáž  stáv. cirk. Čerpadel DN 25, osazení mezikusu 2 ks 650,00 1 300,00

Kemper Multi-Therm  - 1" (40-55°C) 15 ks 4 595,00 68 925,00

Zaregulování cirkulace 1 kpl 3 600,00 3 600,00

Celkem bez DPH 778 479,09



Technická specifikace - M+R
pol. ks/m výrobce poznámka

Kotelna
1. Regulace výkonu kotlů cena/jedn. celkem

regulátor Logamatic 4122 s obslužnou jednotkou MEC2 1.01 1 Buderus 0,00 0,00

vč. venkovního čidla FA 1.02 1 Buderus 0,00 0,00

modul FM 456 1.03 1 Buderus 0,00 0,00

modul FM 457 1.04 1 Buderus 0,00 0,00

vč. čidla kaskády 1.05 1 Buderus 0,00 0,00

snímač teploty se stonkem a kovovou hlavicí, čidlo Pt100,  1.06 1 Sensit 895,85 895,85

délka stonku 120mm, vč. jímky Js 130, délka 100mm, závit G1/2" 1 258,75 258,75

snímač venkovní teploty, čidlo Pt100 1.07 1 Sensit 745,20 745,20

2. Ekvitermní regulace topných okruhů ÚT

snímač teploty se stonkem a kovovou hlavicí, čidlo Pt100,  2.01 1 Sensit 895,85 895,85

délka stonku 120mm, vč. jímky Js 130, délka 100mm, závit G1/2" 1 258,75 258,75

snímač teploty příložný s hlavicí, čidlo Pt100,  2.02a-c 3 Sensit 802,70 2 408,10

trojcestný směšovač ESBE 2.03a-d 4 dodá ÚT 0,00 0,00

servopohon Belimo HT-24-SR-T, 24V, 50Hz, ovládání 0-10V 2.04a-d 4 Belimo 4 517,20 18 068,80

montážní sada MS-NRE-6 pro montáž servopohonu na směšovač 2.05a-d 4 Belimo 192,05 768,20

3. Regulace ohřevu TUV

snímač teploty příložný s hlavicí, čidlo Pt100,  3.01 1 Sensit 802,70 802,70

snímač teploty s kabelem a kovovým pouzdrem typ TG8, typ čidla 3.02a,b 2 Sensit 589,95 1 179,90

Pt100, délka 80mm.

trojcestný směšovač ESBE 3.03 1 dodá ÚT 0,00

servopohon Belimo HT-24-SR-T, 24V, 50Hz, ovládání 0-10V 3.04 1 Belimo 4 517,20 4 517,20

montážní sada MS-NRE-6 pro montáž servopohonu na směšovač 3.05 1 Belimo 192,05 192,05

4. Poruchová signalizace vč. havarijní funkce 

snímač teploty prostorový, čidlo Pt100 4.01 1 Sensit 351,90 351,90

regulátor tlaku vlnovcový 61214, rozsah 40-400kPa 4.02 1 ZPA Ekoreg 1 707,75 1 707,75

regulátor RHV 04 vč. sondy zaplavení 4.03 1 REMAX 998,20 998,20

detektor plynu dvoustupňový SE-22-230 D 4.04 1 KR Protect 3 783,50 3 783,50

detektor CO, typ SE 315 EC 4.05 1 KR Protect 4 588,50 4 588,50

snímač teploty příložný s hlavicí, čidlo Pt100,  4.06 1 Sensit 802,70 802,70

GSM komunikátor GD-04 vč. napáječe DE 06-12 4.07a-c 3 Jablotron 4 577,00 13 731,00

elektromagnetický ventil-havarijní uzávěr plynu - dodávka ÚT 4.08 1 dodá ÚT 0,00 0,00

čidlo kouře VDK 10 vč. napaječe DE 06-12 4.09 1 JESY 7 935,00 7 935,00

regulátor tlaku membránový 61218, rozsah 0.4-4kPa 4.10 1 ZPA Ekoreg 2 254,00 2 254,00

5. Řídicí systém

automatizační stanice pro 3 zásuvné moduly s displejem typ 5.01 1 microPEL 13 915,00 13 915,00

MPC 405

modul D (6AI, 8DO) 5.02a,b 2 microPEL 3 795,00 7 590,00

modul F (6AO, 8DI) 5.03 1 microPEL 3 795,00 3 795,00

rozšiřující jednotka MEX 401 5.05 1 microPEL 5 635,00 5 635,00

modul J (8DI, 6AI) 5.06 1 microPEL 4 140,00 4 140,00

6. Nástěnná rozvaděčová skříň D1

nástěnná rozvaděčová skříň, rozměry: 800x1000x250mm 6.01 1 8 020,10 8 020,10

(šxvxhl), krytí IP 54, přívod i vývody horem, 

ochrana dle ČSN 332000-4-41, 

přístrojová náplň:

hlavní vypínač jednopólový 16A 1 316,25 316,25

jednopólový jistič LPN 10A 1 139,15 139,15

jednopólový jistič LPN 6A 1 179,40 179,40

jednopólový jistič LPN 1.6A 2 155,25 310,50

jednopólový jistič LPN 1.2A 1 154,10 154,10

jednopólový jistič LPN 1A 8 75,90 607,20

přepěťová ochrana III. třídy 1 2 139,00 2 139,00

bezpečnostní trafo 230/24V, 50Hz, 100VA 1 529,00 529,00

stabilizovaný zdroj 24V AC/DC 1 1 437,50 1 437,50

pomocné relé 230VAC, kontakty 5A 4 221,95 887,80

pomocné relé 24VDC, kontakty 5A 18 221,95 3 995,10

pojistkový vývod 11 32,20 354,20

vnitřní osvětlení 1 2 300,00 2 300,00

servisní zásuvka 230V/16A 1 184,00 184,00

ostatní materiál rozvaděč 1 1 725,00            1500

Kabely vč. nosných konstrukcí m

JYTY 2x1           490 20,70 10 143,00

JYTY 4x1 120 27,60 3 312,00

CYKY 2Ax1.5 30 20,70 621,00



CYKY 3Ax1.5                120 25,30 3 036,00

CYKY 3Cx1.5                190 25,30 4 807,00

CYKY 5Cx1.5 50 31,05 1 552,50

Montážní práce:

montáž rozv. skříně, servopohonů, drobných přístrojů 32 200,00

(snímačů teploty, termostatů, manostatů,detektorů plynu apod)

Inženýrské práce

uživatelský software automatizační stanice pro 40 dat. bodů 73 307,90

seřízení, uvedení do provozu

zaškolení obsluhy

revize

elektromontážní práce kabeláž

dokumentace skut prov.

Celkem bez DPH 252 751,60



Věta Pozice Název Mj Počet

Specifikace dodávky -RK - Elektro

1 RK - Rozvodnice kotelny náplń ks 1,00 14667,1 14667,1

dle výkresu 3-EO-2

Specifikace dodávky - celkem

Dodávky

TYPOVÉ VÝROBKY

ELEKTROMĚROVÝ ROZVÁDĚČ RE fy ELZAM Bystřany

2 Typ: RE4 (2x2elm), do 100A, IP43 ks 1,00 10493,75 10493,75

pro měření v síti PREdi a.s.

jističe 2x25A/400v,1x25a/230V

1066-4074 Mi-TYPOVÉ VÝROBKY

1066-4075 HAVARIJNÍ SKŘÍŇKY, IP55

1066-4076 BARVA ŠEDÁ, RAL 7032, MATERIÁL ODOLNÝ POLYKARBONÁT

1066-477 3 Mi-33152 hřibový červený ovladač s aretací - k1/1 ks 1,00 264,5 264,5

Dodávky - celkem

Elektromontáže

1066-1406 DK-KABELOVÉ KRABICOVÉ ROZVODKY IP 65

1066-1407 KABELOVÉ VSTUPY S PŘEDLISY PRO METRICKÉ VÝVODKY Q

1066-1408 BARVA ŠEDÁ, RAL 7035, MATERIÁL TERMOPLAST

1066-1411 4 D 9045 1,5-4 mm2, Cu, 5 pól. svorkovnice ks 3,00 281,75 845,25

5 Svorkovnice HOP do 16mm2 ks 1,00 218,5 218,5

LIŠTY PLASTOVÉ

1123-4144 6 LV 40X40 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m v kartonu) m 5,00 32,2 161

HMOŽDINKY DO ZDIVA BETONU

1123-1203 7 HM 8/1 HMOŽDINKA 8/1 ks 35,00 1,15 40,25

1123-1204 8 HM 10 HMOŽDINKA 10 ks 12,00 2,3 27,6

1009-54 Kabelová lávka GC v = 54 a 105 mm CABLOFIL

1009-56 9 CF54/100 GC š = 100 mm m 12,00 333,5 4002

1009-55 10 CF54/50 GC kabelová lávka m 37,00 218,5 8084,5

1009-755 Ostatní příslušenství

1009-374 11 SL100 GS držák osvětlení CF30-54/100 ks 6,00 102,35 614,1

1009-660 Malé konzoly a závěsy, podlahové nosníky

1009-327 12 SF100 GC závěsný profil ks 5,00 94,3 471,5

1009-82 13 CU100 GC univerzální konzola ks 7,00 128,8 901,6

1009-77 14 UC50 GC závěsný profil ks 12,00 64,4 772,8

1009-628 Konzoly a profily CSN

1009-79 15 RCSN1000 GC profil ks 1,00 218,5 218,5

1009-581 Spojovací materiál

1009-27 16 TF8X1000 EZ šroubové závěsy ks 14,00 89,7 1255,8

1009-581 Spojovací materiál

1009-73 17 EDS GC rychlospojka ks 36,00 41,4 1490,4

18 ZEMNICÍ BOD GC CABLOFIL

19 SBU GC Konzlka ks 6,00 85,1 510,6

20 BLT Svorka ks 6,00 62,1 372,6

21 Příslušenství žlabů Cablofil kpl 1,00 1150 1150

1124-17 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

7002-497 22 CYKY-O 3x1.5 , volně m 3,00 13,8 41,4

1124-22 23 CYKY-J 3x1.5 mm2 m 87,00 13,8 1200,6

1124-23 24 CYKY-J 3x2.5 mm2 m 28,00 19,55 547,4

1124-30 25 CYKY-J 4x10 mm2 m 800,00 102,35 81880

1124-32 26 CYKY-J 5x1.5 mm2 m 3,00 27,6 82,8

1124-33 27 CYKY-J 5x2.5 mm2 m 6,00 32,2 193,2

1124-1 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC

7002-1 VODIČ JEDNOŽILOVÝ  (CY)

7002-6 28 H07V-U 4   mm2/žz , volně m 1,00 13,8 13,8

7002-7 29 H07V-U 6   mm2/žz , volně m 1,00 18,4 18,4

9999-412 UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ

9999-413 ZÁKLOPKOU DO

9999-2754 30  4x4  mm2 ks 18,00 17,25 310,5

9999-414 31  4x10  mm2 ks 4,00 28,75 115

9999-415 32  4x25  mm2 ks 1,00 40,25 40,25

9999-421 33  5x4   mm2 ks 1,00 17,25 17,25

9999-456 UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI

9999-2765 34  Do  4 mm2 ks 28,00 17,25 483

9999-2766 35  Do  6 mm4 ks 8,00 28,75 230

1002-2720 SPÍNAČ PRŮMYSLOVÝ NÁSTĚNNÝ

1002-63 36 3558-05600 B Přepínač sériový IP 44; řazení 5; d. Variant; b. bílá ks 1,00 147,2 147,2

1002-2920 ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, IP 44, IP 67

1002-137 37 416RS6 Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP 44, 16 A ks 1,00 218,5 218,5



1002-2848 VIDLICE PRŮMYSLOVÁ IP 44

1002-116 38 5518-2600 B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; d. Variant; b. bíláks 2,00 189,75 379,5

SVÍTIDLA PRŮMYSLOVÁ UZAVŘENÁ

1243-5672 difuzor z akrylátu (AC), základna z polycarbonátu

1243-5673 spony z polyamidu (PA), bezšroubová připoj. svorkovnice, IP 66, T8

1243-5195 39 PRIMA  T5 236 AC K s kompenzací ks 3,00 1023,5 3070,5

NOUZOVÉ SVÍTIDLO VČETNĚ

PIKTOGRAMU A ZDROJE

1243-2242 40 HELIOS 108 NM1h Inverter SE (nouzový) - zdroj 1 hod / akumulátor 1Ah ks 2,00 1403 2806

1191-17 TRUBICE PHILIPS D28mm

1191-28 41 TL-D 36W/865 denní světlo delux ks 6,00 75,9 455,4

1191-46 STARTER PRO TRUBICE PHILIPS

1191-47 42 S 10  25-65W SIN 220-240V - balení 300 ks ks 6,00 23 138

1042-12 43 ZSA16 ks 12,00 13,8 165,6

1042-13 44 Cu pás.ZS16 20x500x0,5mm ks 12,00 11,5 138

9999-743 MONTÁŽ ROZVODNIC

9999-745 45  Do  50 kg ks 2,00 9775 19550

9999-1235 MONTÁŽ PLASTOVÝCH SKŘÍNÍ

9999-1236 46  Do  10 kg ks 1,00 6440 6440

47 Začištění skříně ks 1,00 1725 1725

48 Dozdívka pro elměrový rozváděč ks 1,00 2875 2875

9999-1292 SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI

9999-1293 49  zapojovani a zkouskach hod 5,00 460 2300

9999-1294 KOORDINACE POSTUPU PRACI

9999-1295 50  S ostatnimi profesemi hod 5,00 460 2300

9999-1280 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

51 Demontáž litinového rozváděče hod 12,00 345 4140

52 Demontáž elměrového rozváděče hod 4,00 1725 6900

9999-1281 53  Demontaz stavajicich rozvodů hod 10,00 345 3450

9999-1290 54  Zabezpeceni pracoviste hod 8,00 460 3680

9999-1283  Uprava stavajiciho zarizeni hod 4,00 520 2080

9999-1296 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

9999-1297 DLE CSN 331500

9999-1298 55  Revizni technik hod 16,00 520 8320

9999-1299 56  Spoluprace s reviz.technikem hod 4,00 520 2080

9999-838 MONTÁŽNÍ PRÁCE

57 Podružný materiál

Elektromontáže - celkem 205094,7



POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR
Kotelna  Na Balabence

VZDUCHOTECHNIKA 

Poř.
číslo Název Měrná Množství za kus celkem
pol. položky jednotka
1 2 3 4

Zařízení č.  1   -   Kotelna  -  přívod a odvod   vzduchu

1. 001 Potrubní ventilátor  - ELEKTRODESIGN ks 1 10 716,85 10 716,85

MIXVENT TD 2000/315 IP44

včetně pružné spony VBM  315 ks 2 241,50 483,00

technické parametry zařízení jsou uvedeny

v příloze technické zprávy

1. 002 Zpětná klapka RSK 315 ks 1 529,00 529,00

1. 003 Vložkový filtr IFLK 250 / 50-30 ks 1 2 794,50 2 794,50

¨včetně filtrů

1. 004 Vložka tlumiče hluku 100x290   L=1000mm atypická ks 3 632,50 1 897,50

analogicky dle PM 12 0490  

1. 005 Vložka tlumiče hluku 300x490  L=1000mm ks 1 1 886,00 1 886,00

analogicky dle PM 12 0490  

1. 006 Mřížka 315 ks 1 563,50 563,50

1. 007 Protidešťová žaluzie  500x800 ks 1 2 852,00 2 852,00

s povrchovou úpravou podle požadavku při montáži

1. 008 Mřížka 315x630 s pozedním rámem ks 1 960,25 960,25

1. 009 Výfukové koleno 710x1000 se šikmým nástavcem, s ochranou sítí  ks 1 16 905,00 16 905,00

s napojeným potrubním dílem 710x1000/2000 

a pozedním rámem 710x1000

montované na ukončení komína pod střechou, procházející potrubí na 

střeše oplechovat s izolací proti vodě

1. 010 NEOBSAZENO

až 1.100

1. 101 Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu m
2

28 552,00 15 456,00

sk.I včetně tvarovek a přírub

1. 201 Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu m
2

2 1 023,50 2 047,00

s tř.těsnosti C-D EUROVENT , těsnění SAFE - Lindab

1. 301 Izolace na vzduchotechnickém potrubí m
2

22 448,50 9 867,00

pasívní akustická

Zařízení č.  2   -   Kotelna  -  přívod vzduchu 

2. 001 Mřížka 200x630 ks 1 402,50 402,50

2. 002 Mřížka 400x630 ks 1 563,50 563,50

2. 003 Vložka tlumiče hluku 300x490  L=1000mm ks 1 1 886,00 1 886,00



analogicky dle PM 12 0490  

2. 004 Protidešťová žaluzie  500x800 ks 1 2 852,00 2 852,00

s povrchovou úpravou podle požadavku při montáži

2. 004 NEOBSAZENO

až 2.100

2. 101 Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu m
2

44 552,00 24 288,00

sk.I včetně tvarovek a přírub

2. 301 Izolace na vzduchotechnickém potrubí m
2

22 448,50 9 867,00

pasívní akustická

Zařízení č.  3   -   Kotelna  -  přívod vzduchu ke kotlům

3. 001 Vložka tlumiče hluku 300x490  L=1000mm ks 1 1 886,00 1 886,00

analogicky dle PM 12 0490  

3. 002 Protidešťová žaluzie  500x800 ks 1 2 852,00 2 852,00

s povrchovou úpravou podle požadavku při montáži

3. 003 NEOBSAZENO

až 3.100

3. 101 Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu m
2

37 552,00 20 424,00

sk.I včetně tvarovek a přírub

3. 201 Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu m
2

4 1 023,50 4 094,00

s tř.těsnosti C-D EUROVENT , těsnění SAFE - Lindab

3. 301 Izolace na vzduchotechnickém potrubí m
2

21 448,50 9 418,50

pasívní akustická 0,00

Zařízení č.  M - Společný montážní materiál

M. 001 Jedná  se o spojovací, montážní a těsnicí materiál a práce. 

Jeho množství si určuje dodavatel zařízení. kpl 1 9 085,00 9 085,00

Komplexní zkoušky

Zahrnuje přípravu na komplexní zkoušky, komplexní zkoušky, 

revize a zaregulování, seznámení uživatele s obsluhou zařízení kpl 1 5 750,00 5 750,00

Doprava kpl 1 5 175,00 5 175,00

Montáž kpl 1 38 640,00 38 640,00

Celkem bez DH 204 141,10



Stavba:

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky 

    1001 - UHELNA

1 K 971033541 m3 0,599 1 637,50

0,599

2 K 978011141 m2 76,850 35,10

76,850

3 K 978013141 m2 143,400 35,13

143,400

4 K 783801503 m2 297,100 68,60

297,100

5 K 612325412 m2 143,400 158,70

143,400

6 K 784221103 m2 220,250 38,99

76,850

143,400

220,250

7 K 642945111 kus 1,000 3 519,00

8 M 553311560R kus 1,000 1 748,00

9 K 767646510 kus 1,000 1 860,50

10 M 553411001R ks 1,000 12 074,00

11 K 767646593 kus 1,000 305,90

12 M 549172650 kus 1,000 1 132,75

13 K 949101111 m2 76,850 57,38

76,850

14 K 997013211 t 3,281 691,10

15 K 997013509 t 32,810 10,49

32,8103,281*10

10,6*7,25

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
2 267,50

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
344,11

samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz 1 132,75

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
4 409,65

protipožární ocelové dveře plné 800/1970 s požární 

odolností 30 min (EI 30DP1-C)
12 074,00

Montáž dveří protipožární uzávěr, stavěč křídel 305,90

zárubeň ocelová pro zdění H 160 800 L/P 1 748,00

Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového 1 860,50

"strop"    10,6*7,25

"stěny"   3,0*(7,2*2+10,6*2+0,3*10,0+2,6*2+2,0*2)

Součet

Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní 

dveří jednokřídlových do 2,5 m2
3 519,00

10,6*7,25*2 + 3,0*(7,2*2+10,6*2+0,3*10,0+2,6*2+2,0*2)

Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 

rozsahu plochy do 30%
22 757,58

3,0*(7,2*2+10,6*2+0,3*10,0+2,6*2+2,0*2)

Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m
8 586,45

"strop" 10,6*7,25

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %
5 037,64

"stěny"   3,0*(7,2*2+10,6*2+0,3*10,0+2,6*2+2,0*2)

Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru 20 379,57

980,86

"průchod ve stěně"    0,95*2,1*0,3

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %
2 697,44

Popis Cena celkem [CZK]

1 443 276,52

1 443 276,52

99 091,82

ROZPOČET - Stavební

Rekonstrukce kotelny Na Balabence 

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC 

nebo MV tl do 300 mm
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK]Popis Cena celkem [CZK]

16 K 997013511 t 3,281 439,25

17 K 997013803 t 3,281 1 172,50

18 K 998018001 t 2,771 2 058,00

    1002 - STROJOVNA ÚT

19 K 767996801 kg 1,000 9 200,00

1,000

20 K 767996001R kpl 1,000 5 175,00

21 K 978013161 m2 168,100 37,84

168,100

22 K 612325413 m2 168,100 234,60

168,100

23 K 783801503 m2 372,195 63,60

372,195

24 K 784221103 m2 168,100 38,99

168,100

25 K 949101112 m2 168,100 63,37

26 K 971033541 m3 2,059 2 437,50

2,059

27 K 963051113 m3 3,825 6 520,00

3,825

28 K 411351021 m2 30,600 409,40

29 K 411354317 m2 30,600 230,00

30 K 411351022 m2 30,600 120,75

31 K 411354318 m2 30,600 70,84

32 K 977312114 m 73,100 847,50

73,100

33 K 997013211 t 16,264 591,10

34 K 997013509 t 162,640 10,49

162,640

35 K 997013511 t 16,264 339,25

36 K 997013802 t 9,170 1 075,25

37 K 997013803 t 7,068 1 172,50

38 K 767000001R kg 370,000 115,00

Sepnutí sloupu 600*250*5000 mm ocelovovou objímkou 

z válcovaných úhelníků a pásoviny, vč. 1x základního a 

1x vrchního nátěru

42 550,00

Poplatek za uložení stavebního železobetonového 

odpadu na skládce (skládkovné)
9 860,04

Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických 

materiálů na skládce (skládkovné)
8 287,23

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
1 705,77

16,264*10

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

skládku do 1 km s naložením a se složením
5 517,56

Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl 

do300 mm
61 952,25

5,1*6+2,5*17

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
9 613,65

Odstranění bednění stropů deskových tl do 50 cm bez 

podpěrné kce
3 694,95

Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 

do 50 cm
2 167,70

2,5*5,1*0,3

Zřízení bednění stropů deskových tl do 50 cm bez 

podpěrné kce
12 527,64

Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 

50 cm
7 038,00

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC 

nebo MV tl do 300 mm
5 018,81

"sopouchy"   0,6*1,2*1,55+0,5*1,45*1,3

Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm 24 939,00

2*9,85*7,15+5,0*(9,85+7,15)+2*5,1*6,2+3,0*(3*5,1+2*6,

2)

Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m
6 553,38

5,0*(9,85+7,15)+3,0*(3*5,1+2*6,2)

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
10 651,66

5,0*(9,85+7,15)+3,0*(3*5,1+2*6,2)

Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 

rozsahu plochy do 50%
39 436,26

5*(9,85+7,15)+3*(3*5,1+2*6,2)

Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru 23 669,74

"demontáž stávající ocelové plošiny vč. schodů"  1

Přemístění stávajícího schodiště ocelového 5 175,00

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %
6 360,06

Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m 5 702,72

501 091,10

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg
9 200,00

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

skládku do 1 km s naložením a se složením
1 441,18

Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických 

materiálů na skládce (skládkovné)
3 846,97
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK]Popis Cena celkem [CZK]

39 K 767000002R kg 1 190,000 125,00

40 K 767000003R kg 45,000 172,50

41 K 767691823 kus 1,000 43,93

42 K 767641805 kus 1,000 261,05

43 K 310239211 m3 1,139 4 542,50

1,139

44 K 612321121 m2 7,595 208,15

7,595

45 K 784221103 m2 7,595 38,99

46 K 342272323 m2 18,674 678,50

18,674

47 K 612142001 m2 38,924 195,50

38,924

48 K 784221103 m2 37,348 38,99

37,348

49 K 642942111 kus 1,000 264,50

50 M 553313500 kus 1,000 920,00

51 K 766660001 kus 1,000 842,85

52 M 611601880 kus 1,000 1 794,00

53 K 998018001 t 10,107 1 558,00

    1003 - PLYNOVÁ KOTELNA

54 K 783801503 m2 143,750 63,60

143,750

55 K 978013161 m2 80,000 37,84

80,000

56 K 612325413 m2 80,000 234,60

80,000

57 K 997000001R m3 1,172 11 500,00

1,172

58 K 317944323 t 0,178 39 675,00

59 K 622000002R m3 8,000 13 500,00

60 K 622000004R kpl 1,000 25 000,00

61 K 622000005R kpl 1,000 5 175,00

Vybourání šachty pro kalovou jímku v betonové 

podlaze
25 000,00

Zásyp stávající kalové jímky vybouranou sutí 5 175,00

0,4*0,7*0,3+0,3*0,3*0,3+0,3*0,3*0,45+0,3*(1,0*0,4+2*0,

2*0,2)+0,6*(1,75*0,6+0,6*0,55+2*0,2*0,2)

Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do 

připravených otvorů
7 062,15

Bourání a zpětná zazdívka "vybíracích otvorů" pro 

vyčištění komínových průduchů
108 000,00

5,0*(3,75*2+8,5) 

Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 

rozsahu plochy do 50%
18 768,00

5,0*(3,75*2+8,5) 

Bourání prostupů pro rozvody ve stěnách vč. kompletní 

likvidace suti , lešení
13 478,00

723 693,60

Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru 9 141,78

"strop a stěny"  3,75*8,5*2 + 5,0*(3,75*2+8,5) 

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %
3 026,80

dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 

standardní provedení 80x197cm vč. kování
1 794,00

Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m 15 746,71

zárubeň ocelová pro porobeton YH 100 800 L/P 920,00

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 

m do ocelové zárubně
842,85

2*3*(3,9+2,85)-0,8*1,97

Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m
1 456,01

2*(3,0*(3,9+2,85) - 0,8*1,97) 

Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 

m2 na MC
264,50

Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých 

příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3
12 670,31

3*(3,9+2,85)-0,8*1,97

Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
7 609,64

0,3*1,55*2,45 

Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 

stěn nanášená ručně
1 580,90

"zazdívka dveří"     2*1,55*2,45

Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m
296,09

Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy přes 2,5 do 

4,5 m2
261,05

Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém 

cihlami pálenými na MVC
5 173,91

Nové zábradlí stávající zvýšené podlahy (úroveň +- 0) 7 762,50

Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří přes 2 

m2
43,93

Nová ocelová plošina u stávajícího rozdělovače a 

sběrače , vč. 1x základního a 1x vrchního nátěru
148 750,00
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62 K 631311131 m3 0,049 4 255,00

0,049

63 K 631311224 m3 3,723 4 125,50

3,223

64 K 622000007R m 3,000 2 415,00

65 K 622000008R ks 1,000 6 210,00

1,000

66 K 631311224 m3 1,000 4 254,50

1,000

67 K 631319022 m3 1,000 509,45

1,000

68 K 631319173 m3 1,000 133,40

69 K 631362021 t 0,036 30 590,00

0,036

70 K 278381165 m3 0,584 7 222,00

0,584

71 K 631319022 m3 0,584 509,45

72 K 631319173 m3 0,584 133,40

73 K 631362021 t 0,021 30 590,00

0,021

74 K 783937163 m2 5,840 287,50

5,840

75 K 272321411 m3 0,324 3 105,00

0,324

76 K 274351121 m2 2,160 304,75

2,160

77 K 274351122 m2 2,160 60,26

78 K 274361821 t 0,026 42 320,00

0,026

79 K 311231125 m3 10,800 6 554,50

10,800

80 K 317121102 kus 2,000 207,00

81 M 593211010 kus 2,000 350,75

82 K 612321121 m2 74,960 208,15

74,960

83 K 784221103 m2 74,960 38,99

Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 

stěn nanášená ručně
15 602,92

2*(8,0*5,0 -1,2*2,1)

Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m
2 922,32

0,3*(8,0*4,8 -1,2*2,0)

Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru 

do 1800 mm
414,00

překlad železobetonový RZP 2/10 149x14x14 cm 701,50

Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) 1 100,32

0,324*0,080

Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 až 25 na 

SMS 5 MPa
70 788,60

"základový pás pod zděnou stěnu "  5,4*0,2*0,3

Zřízení bednění základových pasů rovného 658,26

5,4*0,2*2

Odstranění bednění základových pasů rovného 130,16

"Kari síť 6/150/150"    (1,2*3,45+1,7*1)*0,00303*1,2

Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr 

betonové podlahy
1 679,00

1,2*3,45+1,7*1,0

Základové klenby ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 20/25
1 006,02

Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu 

spodní vrstvy před vložením výztuže
77,91

Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 642,39

"Kari síť 6/150/150"  0,00303*10*1,2

   4 217,65

(1,2*3,45+1,7*1,0)*0,1

Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení s 

poprášením cementem
297,52

 "vstupní část"  10*0,1

Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu 

spodní vrstvy před vložením výztuže
133,40

Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 1 101,24

1

Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého se 

zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30
4 254,50

 "vstupní část"  10*0,1

Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení s 

poprášením cementem
509,45

"podlaha spádová 80-130 mm"    29,300*0,11

D+M podlahového nerezového odtokového žlabu 

MEATEC od fy MEA (š. 150 mm, výška 55 mm)
7 245,00

D+M poklopu  kalové jímky z podlahového ocelového 

pororoštu tl. 30 mm do rámečku z úhelníků, rozměry 

700x700 mm), povrchová úprava žárové zinkování 

6 210,00

Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým 

plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm
208,50

0,7*0,7*0,1

Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého se 

zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30
15 359,24
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74,960

84 K 642942111 kus 1,000 264,50

85 M 553311580 kus 1,000 1 093,65

86 K 767646510 kus 1,000 1 460,50

87 M 553411002R ks 1,000 10 327,00

88 K 767646593 kus 1,000 305,90

89 M 549172650 kus 1,000 1 132,75

90 K 767000R kg 674,000 138,00

674,000

91 K 763131561 m2 34,500 1 117,80

34,500

92 K 763131714 m2 34,500 28,29

93 K 763131751 m2 34,500 25,30

94 M 283292760 m2 37,950 29,10

95 M 283293090 m 51,000 10,99

96 K 763131752 m2 34,500 37,49

97 M 631481540 m2 35,700 218,50

98 K 949101112 m2 34,500 63,37

34,500

99 K 784221103 m2 114,500 38,99

34,500

80,000

114,500

100 K 771474113 m 20,600 99,71

20,600

101 M 597614080 m2 2,060 563,50

2,060

102 K 771575131 m2 23,485 392,15

23,485

103 M 597614080 m2 25,834 563,50

104 M 449322110R kus 2,000 4 312,50D+M přístroj hasicí ruční sněhový NEURUPPIN KS 5 BG 8 625,00

20,600*0,1

Montáž podlah keramických režných protiskluzných 

lepených disperzním lepidlem do 50 ks/m2
9 209,64

3,45*8,5 - 3,45*1,2 - 1,0*1,7

dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 

TAURUS Color Light Grey S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm
14 557,46

Součet

Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných 

flexibilní lepidlo v do 120 mm
2 053,92

3,45+6,35+1,7+1,0+1,9+1,9+4,3

dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 

TAURUS Color Light Grey S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm
1 160,81

3,45*10

Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m
4 463,78

"podhled"  3,45*10 

"stěny" 5*(3,75*2+8,5)

deska minerální izolační ISOVER UNI 600x1200 mm tl. 

100 mm
7 800,45

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
2 186,09

páska spojovací JUTADACH SP 38 mm x 50 m 560,69

Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu 1 293,41

Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu 872,85

folie nehořlavá parotěsná JUTAFOL N Speciál 140 

g/m2
1 104,16

674

SDK podhled desky 2xH2 12,5 bez TI jednovrstvá 

spodní kce profil CD+UD
38 564,10

3,45*10

SDK podhled základní penetrační nátěr 976,01

nová ocelová plošina se schodištěm, vč. 1x základního 

a 1x vrchního nátěru
93 012,00

4 sloupky z 2xU80 - dl. 1,75 m (121 kg); 2 příčle z U 

140 - dl. 2,05 m (66 kg); 2 příčle z U140 - dl. 1,0 m (32 

kg); žebrovaný plech tl. 8 mm - 1,0x2,

(126 kg); 1 výztuha z L 80/50/6 mm - dl. 0,95 m (8 kg); 

2 schodnice z plechu 180/8 mm - dl. 2,8 m (64 kg); 8 

stupňů z plechu tl. 6 mm, celková š. 360 

mm - dl. 1,2 m (163 kg), 4 sloupky zábradlí z L50/50/5 

mm - 1,14 m (18 kg); madlo a příčel zábradlí z L 

50/50/5 mm - celková délka 4,8 m (36 kg); svar

Montáž dveří protipožární uzávěr, stavěč křídel 305,90

samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz 1 132,75

Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového 1 460,50

protipožární ocelové dveře plné 900/1970 s požární 

odolností 30 min (EI 30DP1-C)
10 327,00

2*(8,0*5,0 -1,2*2,1)

Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 

m2 na MC
264,50

zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 900 L/P 1 093,65
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105 K 449322001R kpl 1,000 15 000,00

106 K 952000001R kpl 1,000 1 800,00

107 K 952000002R kpl 1,000 17 250,00

108 K 767996801R kpl 1,000 2 875,00

1,000

109 K 767000101R kg 120,000 138,00

120,000

110 K 311231125 m3 2,505 5 554,50

2,505

111 K 317121102 kus 5,000 207,00

5,000

112 M 593211020 kus 5,000 465,75

113 K 578143134R3 m2 0,360 793,50

0,360

114 K 578901111 m2 0,360 12,65

115 K 622325209 m2 2,505 433,55

2,505

116 K 783823133 m2 2,505 37,26

117 K 783827423 m2 2,505 139,15

118 K 751398001R ks 1,000 3 500,00

2,505

119 K 764000001R ks 1,000 5 175,00

120 K 765000001R kpl 1,000 5 175,00

121 K 766671022 kus 1,000 1 426,00

122 M 611406070 kus 1,000 5 209,50

123 M 611241510 kus 1,000 2 426,50

124 K 767851104R kpl 1,000 23 000,00

1,000

125 K 764305001R kpl 1,000 2 875,00

126 K 764305002R kpl 1,000 4 025,00
D+M klempířské lemování kruhové roury komínu prům. 

220 mm (pozink) vč úprav krytiny
4 025,00

D+Montáž lávek komínových - kompletní celé lávky vč. 

rozebrání části střechy
23 000,00

"osazení nové střešní lávky dl. 3 m pro přístup ke 

komínovým rourám, vč. Zábradlí a oplechování sloupků 

pro skládanou krytinu (pozink)"  1

D+M oplechování kruhové roury komínu prům. 200 mm 

(pozink) vč. úprav krytiny
2 875,00

výlez střešní GXL 3060 - pro sklon střechy 15-85°, 

FK06 hliník  66 x 118 cm
5 209,50

lemování oken Velux EDW 0000 FK06 66 x 118 2 426,50

Demontáž krytiny a krovu pro střešní výlez 5 175,00

Montáž střešního okna do krytiny tvarované 66 x 118 

cm
1 426,00

D+M Protidešťová větrací nasávací žaluziová mřížka 

1200x800 mm, 1xzákladní a 1x vrchní nátěr
3 500,00

1,8*0,8+2*0,15*0,8+0,55*1,5

Oplechování stropu kiosku 1,8 x 0,7 m - plastem 

povlakovaný plech tl. 0,7 mm
5 175,00

1,8*0,8+2*0,15*0,8+0,55*1,5

Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých 

zrnitých nebo štukových omítek
93,34

Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně 

členitosti 1 a 2
348,57

0,2*1,8

Zdrsňovací posyp litého asfaltu v množství 4 kg/m2 4,55

Oprava vnější vápenocementové štukové omítky 

složitosti 1 stěn v rozsahu do 100%
1 086,04

5

překlad železobetonový RZP 3/10 179x14x14 cm 2 328,75

Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 50 mm š do 3 m z 

modifikovaného asfaltu
285,66

"2x I 160 - dl. 2,2 m (79 kg), I 160 - 1,3 m (24 kg), U 

160 - 0,9 m (17 kg)"     79+24+17

Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 až 25 na 

SMS 5 MPa
13 914,02

1,8*0,8+2*0,15*0,8+0,55*1,5

Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru 

do 1800 mm
1 035,00

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg
2 875,00

"demontáž stávajícího vybavení, kce a krycího poklopu 

výtahu "   1

D+M roznášecích průvlaků z ocelových válcovaných U a 

I profilů
16 560,00

D+M výstražných tabulek - únikové cesty, hlavní 

vypínač elektřiny, elektrické rozvaděče, hlavní 

uzávěry vody a topení, únikové východy, umístění PHP 

apod. 

1 800,00

D+M požárních ucpávek prostupů energetických 

rozvodů 17 250,00

D+M protipožárního vybavení - detektor těsnosti spojů, 

lékárnička, detektor oxidu uhličitého apd.
15 000,00
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127 K 764305003R kpl 1,000 6 325,00

128 K 764305004R kpl 1,000 2 300,00

129 K 953000001R kpl 1,000 6 670,00

1,000

130 K 997013211 t 5,509 591,10

131 K 997013509 t 55,090 10,49

55,090

132 K 997013511 t 5,509 339,25

133 K 997013831 t 5,509 1 311,00

134 K 998018001 t 41,724 1 058,00

Vedlejší rozpočtové náklady

135 K VRN1 kpl 1,000 54 000,00

136 K VRN2 kpl 1,000 22 400,00

137 K VRN3 kpl 1,000 43 000,00

Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m 44 143,99

Zábory komunikací 54 000,00

119 400,00

5,509*10

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

skládku do 1 km s naložením a se složením
1 868,93

Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 

skládce (skládkovné)
7 222,30

"vč. Úpravy niky pro rozvaděč 515x975 mm, hl. 195 

mm; vč. Začištění čelní stěny štukovou omítkou (cca 1 

m2)"  1

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
3 256,37

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
577,78

D+M klempířské lemování sloupků pomocné kotevní 

konstrukce pro roury vč. úprav krytiny
2 300,00

D+M osazení elektroměrového rozvaděče do stávající 

niky po vybouraném rozvaděči
6 670,00

D+M klempířské lemování kruhové roury VZT potrubí 

prům. 300 mm (pozink) vč. úpravy krytiny
6 325,00

Doprava materiálů 43 000,00

Kontejnery na odpad 22 400,00
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