
Stavba: Eng18/03

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 25595148

DIČ: CZ 25595148

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 27.04.2018

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

0,00

-0,46

8 547 341,58

439 091,00

Revitalizace bytových domů, Praha nám. Na Balabence

FAINSTAV, s.r.o.

Celkem

9 541 739,28

se sídlem Nivky č.p. 977,  687 22 Ostrožská Nová Ves

Za zhotovitele

2 837 590,00

18 917 263,46

92 640,85

18 917 263,46

21 754 853,00

0,00

296 450,75
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

01 18 917 263 0 2 837 590 21 754 853 100

001 2 171 075 0 325 661 2 496 736 11

002 8 856 171 0 1 328 426 10 184 597 47

003 2 390 097 0 358 514 2 748 611 13

004 2 866 827 0 430 024 3 296 851 15

005 2 633 094 0 394 964 3 028 058 14

18 917 263 0 2 837 590 21 754 853 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 94 793,67 1

11 HSV 400,00 0

2 HSV 99 456,00 1

5 HSV 38 676,40 0

6 HSV 3 150,00 0

61 HSV 114 488,86 1

62 HSV 7 064 193,88 37

63 HSV 225 097,88 1

64 HSV 115 609,50 1

91 HSV 32 178,00 0

94 HSV 776 000,90 4

95 HSV 59 829,00 0

96 HSV 283 025,29 1

97 HSV 187 788,90 1

99 HSV 213 456,75 1

711 PSV 350 579,92 2

712 PSV 642 778,08 3

713 PSV 1 315 274,29 7

721 PSV 124 859,17 1

Náměstí Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438

Úprava obvodového pláště

Zateplení obvodového pláště

Náhrada vnějších otvorových výplní

Úpravy a zateplení střechy

Lodžie

Celkem za stavbu

Zemní práce

Přípravné a přidružené práce

Základy a zvláštní zakládání

Komunikace

Úpravy povrchu, podlahy

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Doplňující práce na komunikaci

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace
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728 PSV 75 685,71 0

762 PSV 23 652,21 0

764 PSV 852 598,79 5

766 PSV 1 733 208,16 9

767 PSV 2 352 897,47 12

771 PSV 527 022,01 3

784 PSV 41 443,77 0

787 PSV 507 342,00 3

M21 MON 429 767,00 2

M46 MON 9 324,00 0

D96 PSU 233 594,25 1

VN VN 296 450,75 2

ON ON 92 640,85 0

Cena celkem 18 917 263,46 100

Vzduchotechnika

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Malby

Zasklívání

Elektromontáže

Zemní práce při montážích

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady
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S: Eng18/03

O: 01

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 94 793,67
1 113107610R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm m2 62,16000 100,00 6 216,00

okap. chodník : 0,6*(91,9+1,2+10,5) 62,16

2 113107615R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm m2 61,74000 100,00 6 174,00

0,6*(0,6+10,8+0,6+75,35+1,5+6,35+3,0+4,7) 61,74

3 113108405R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm m2 72,17000 120,00 8 660,40

0,7*(0,7+10,8+0,7+75,35+1,5+6,35+3,0+4,7) 72,17

4 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 56,76000 1 057,00 59 995,32

0,5*0,55*(0,55+10,8+0,55+75,35+1,5+6,35+3,0+4,7+91,9

+1,2+10,5)

56,76

5 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 33,45000 411,00 13 747,95

0,25*0,5*(91,9+1,2+10,5) 12,95

0,5*0,4*(0,4+10,8+0,4+75,35+1,5+6,35+3,0+4,7) 20,5

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 400,00
6 111203204R00 Odstranění křovin s ponecháním kořenů při LTM m2 5,00000 80,00 400,00

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 99 456,00
7 212850003RAA Drenáž podél základu objektu z dren. trub d 160 mm, 

bet.lože, obsyp kamenivo, geotextilie

m 103,60000 960,00 99 456,00

91,9+1,2+10,5 103,6

Díl: 5 Komunikace 38 676,40
8 564751111R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm m2 51,35000 140,00 7 189,00

0,5*(0,5+10,8+0,5+75,35+1,5+6,35+3,0+4,7) 51,35

9 572942112R00 Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 6 cm m2 61,74000 510,00 31 487,40

0,6*(0,6+10,8+0,6+75,35+1,5+6,35+3,0+4,7) 61,74

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 3 150,00
10 771270010RBM Úprava podlah po výměně výplní otvorů bm 7,00000 450,00 3 150,00

vchodové dveře : 5*1,4 7

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 21 770,10
11 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím 

suché maltové směsi

m 109,95000 70,00 7 696,50

vchodové dveře : (3,7+1,41+3,7)*4+(2,75+1,39+2,75) 42,13

(2,4+1,38+2,4)*3+(2,25+1,38+2,25)+(2,0+1,4+2,0) 29,82

dveře strojoven : (2,0+0,8+2,0)*4+(2,0+0,7+2,0)*4 38

12 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím 

suché maltové směsi

m2 21,99000 640,00 14 073,60

Položka pořadí 11 : 109,95000*0,2 21,99

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 291 558,97
13 216904391R00 Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči m2 41,84106 189,00 7 907,96

předpoklad - 1% celk.plochy : 

Položka pořadí 15 : 4184,10600*0,01 41,84106

14 622473103R00 Reprofilace betonu HI tmelem  tl.3 mm m2 10,00000 600,00 6 000,00

10,0 10

15 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 4 184,10625 15,00 62 761,59

FASÁDA-PLOCHA : 

JZ a SZ průčelí : 

20,5*75,35+21,5*0,25+18,5*3,3+2,7*0,8*6*2+0,8*3,3*6+1

8,5*(5,5+0,745+1,505+1,51+2,405+1,51)+0,1*(75,35*2-

2,1*4*2)

1909,9875

boční strany : 

20,5*10,8+21,5*(0,6+5,9+1,415+0,645+1,305+0,735)+0,8*

11,2

458,26

Položkový rozpočet 

Revitalizace bytových domů, Praha nám. Na Balabence

Náměstí Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438

Úprava obvodového pláště
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SV průčelí : 

20,5*75,35+21,5*(1,2+16,55)+1,0*3,5*4+1,0*0,3*2*4+2,6*

0,95*2*6*6+3,5*0,95*6*6+2,5*1,0*2*6+1,0*2,05*6

2282,54

stř. nástavby : 

2,75*(1,825+1,0+2,155+3,445+3,98+0,13+1,785)*4

157,52

odpočet : 

JZ a SZ průčelí : -

(2,1*1,41*(7*4*4+6*4)+1,38*1,4*4+0,75*2,3*6+1,5*1,41*6+

1,5*1,45*6*2+1,505*1,45*6+2,405*1,45*6)

-493,581

boční strany : -(1,415*1,45*6+1,305*1,45*7+1,5*1,05) -27,13125

SV průčelí : -

(2,1*1,41*(7*10+6*4+6)+1,5*1,41*6*6+0,75*2,3*6*6+0,85*

0,55*4+1,15*1,15*4+1,41*3,7*4+2,05*1,45*2*7+1,45*1,45*

2*7+1,26*2,25*6+1,41*2,5)

-553,953

stř. nástavby : -(0,8*2,0+0,7*2,0+0,5*0,8*2)*4 -15,2

FASÁDA-OSTĚNÍ : 

JZ a SZ průčelí : 

0,1*((2,1+1,41)*2*(7*4*4+6*4)+(1,4+1,38+1,4)*4+(2,3+0,7

5+1,5*2+2,3)*6+(1,5+1,45)*2*6*2+(1,505+1,45)*2*6+(2,40

5+1,45)*2*6)

117,406

boční strany : 

0,1*((1,415+1,45)*2*6+(1,305+1,45)*2*7+1,05+1,5+1,05)

7,655

SV průčelí : 

0,1*((2,1+1,41)*2*(7*10+6*4+6)+(2,3+0,75+1,5*2+2,3)*6*6

+(0,85+0,55)*2*4+(1,15+1,15)*2*4+(3,7+1,41+3,7)*4+(2,0

5+1,45)*2*2*7+(1,45+1,45)*2*2*7+(2,25+1,26+2,25)*6+(2,

5+1,41+2,5))

128,761

SOKL-PLOCHA : 

JZ a SZ průčelí : 

1,05*(75,35+0,25)+3,8*(3,3+0,8+13,9)+0,8*3,3

150,42

boční strany : 

1,1*10,8+1,15*(0,6+5,9+1,415+0,645+1,305+0,735)

24,07

SV průčelí : 

1,1*7,8+1,2*15,2+1,15*15,5+1,1*15,25+0,75*7,6+0,8*1,2+

0,65*7,6+0,5*7,6

76,82

odpočet : 

JZ a SZ průčelí : -

(0,85*0,55*6*4+1,38*(1,2+1,1+1,0+0,85)+0,42*1,4+1,15*1,

15*2+1,28*3,34+0,95*3,34+2,48*2,99+2,24*2,99+1,0*3,34

+2,5*2,99+1,5*0,3)

-53,006

boční strany : -(0,3*0,3*2+1,15*1,5) -1,905

SV průčelí : -(0,85*0,55*6*4+1,15*0,42*4) -13,152

SOKL-OSTĚNÍ : 

JZ a SZ průčelí : 

0,1*((0,85+0,55)*2*6*4+(1,2+1,1+1,0+0,85)*2+(0,42+1,4)*

2+(1,15+1,15)*2*2)+0,2*((3,34+1,28+3,34)+(3,34+0,95+3,

34)+(2,48+2,99)*2+(2,24+2,99)*2+(3,34+1,0+3,34)+(2,5+2

,99)*2)

19,964

boční strany : 0,1*((0,3+0,3)*2*2+1,5+1,15+1,5) 0,655

SV průčelí : 0,1*((0,85+0,55)*2*6*4+(1,15+0,42)*2*4) 7,976

16 624472101R00 Antikorozní nátěr výztuže m2 10,00000 150,00 1 500,00

Položka pořadí 14 : 10,00000 10

17 622477121R05 Oprava vnější omítky hladké stěn,sl.II,do 5 %,SMS m2 4 184,10625 51,00 213 389,42

Položka pořadí 15 : 4184,10625 4184,10625

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 71 815,52
18 632921913R00 Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm m2 62,16000 582,00 36 177,12

0,6*(91,9+1,2+10,5) 62,16

19 639571110R00 Podklad pod okapový chodník ze štěrku tl.100 mm m2 51,80000 150,00 7 770,00

0,5*(91,9+1,2+10,5) 51,8

20 639571311R00 Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2 m2 62,16000 70,00 4 351,20

Položka pořadí 18 : 62,16000 62,16

21 916561111RT4 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, 

včetně obrubníku ABO 4 - 5    50/5/25

m 103,60000 227,00 23 517,20

Stránka 5 z 20Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



91,9+1,2+10,5 103,6

Díl: 64 Výplně otvorů 46 816,50
22 641960000R00 Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou m 109,95000 70,00 7 696,50

Položka pořadí 11 : 109,95000 109,95

23 642945111R00 Osazení zárubní ocel. požár.1křídl., pl. do 2,5 m2 kus 8,00000 4 890,00 39 120,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 32 178,00
24 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 103,80000 310,00 32 178,00

0,7+10,8+0,7+0,7+75,35+1,5+6,35+3,0+4,7 103,8

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

51 864,00

25 952902110R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2 50,00000 5,00 250,00

výměna vstup. dveří - 5 m2/ks : 10*5,0 50

26 953761131R00 Odvětrání troubami PVC kruhovými 140x2,8 mm m 112,00000 90,00 10 080,00

0,5*2*16*7 112

27 953922112R00 Montáž tvarovky větrací spížní kus 280,00000 50,00 14 000,00

28 953946111R00 Osazení ventilačních mřížek kus 9,00000 50,00 450,00

29 95-901 Demontáž, zpětná montáž prvků budovy kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00

30 28349064150 Mřížka větrací  plastová VM 150x150 se síťovinou  bílá KS 280,00000 70,00 19 600,00

31 291070931804610012TMřížka větrací kovová NVM 300x300 K  nerez KS 9,00000 276,00 2 484,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 133 394,47
32 965042141RT1 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. 

mazaniny 5 - 8 cm

m3 5,07640 3 015,00 15 305,35

0,07*0,7*(91,9+1,2+10,5) 5,0764

33 968061126R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 kus 4,00000 40,00 160,00

34 968071125R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 kus 8,00000 40,00 320,00

2*4 8

35 968071126R00 Vyvěšení plastových křídel dveří nad 2 m2 kus 6,00000 40,00 240,00

36 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 24,73600 300,00 7 420,80

0,8*2,0*4+0,7*2,0*4 12

1,38*2,4*3+1,4*2,0 12,736

37 968083012R00 Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2 m2 27,79550 300,00 8 338,65

vchodové dveře : 3,7*1,41*4+1,39*2,75+1,38*2,25 27,7955

38 976071111R00 Vybourání kovových zábradlí a madel m 158,10000 168,00 26 560,80

2,05*6+3,5*6*6+3,3*6 158,1

39 978041108R00 Odstranění KZS EPS F tl. 80 mm s omítkou m2 483,28875 112,00 54 128,34

21,2*(1,3+0,6)+20,3*(0,6+10,8+0,6)+21,4*(0,6+5,9+1,415

+0,645+1,305+0,735)

510,72

odpočet otvorů : -(1,415*1,45*6+1,305*1,45*7+1,5*1,25) -27,43125

40 978015221R05 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 5 % m2 4 184,10625 5,00 20 920,53

Položka pořadí 15 : 4184,10625 4184,10625

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 54 974,62
41 999281211R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m t 83,80277 656,00 54 974,62

Díl: 711 Izolace proti vodě 143 253,53
42 711112001RZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - 

včetně dodávky asfaltového laku

m2 221,88600 40,00 8 875,44

Položka pořadí 43 : 221,88600 221,886

43 711142559RY2 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - 

včetně dod. Glastek 40 special mineral

m2 221,88600 350,00 77 660,10

1,1*(0,55+10,8+0,55+75,35+1,5+6,35+3,0+4,7+91,9+1,2+

10,5)-0,3*(1,38*4+1,41*4+1,39+1,4+0,95+1,28+1,0)

221,886

44 711823121RT2 Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie DELTA 

MS DRAIN

m2 165,12000 160,00 26 419,20

0,8*(0,55+10,8+0,55+75,35+1,5+6,35+3,0+4,7+91,9+1,2+

10,5)

165,12

45 711823129RT2 Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně dodávky 

lišty DELTA-MS PROFIL

m 206,40000 140,00 28 896,00

0,55+10,8+0,55+75,35+1,5+6,35+3,0+4,7+91,9+1,2+10,5 206,4

46 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 1,57972 888,00 1 402,79

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 49 573,22
47 721140915R00 Oprava-propoj.dosavadního potrubí litinového DN100 kus 10,00000 591,00 5 910,00

48 721242116R00 Lapač střešních splavenin litinový DN 125 kus 10,00000 3 630,00 36 300,00
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49 721242804R00 Demontáž lapače střešních splavenin DN 125 kus 10,00000 154,00 1 540,00

50 591100031RA0 Chodník z dlažby - oprava po výměněn lapače splavenin m2 10,00000 567,00 5 670,00

51 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,25200 608,00 153,22

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 82 536,05
52 766601211R00 Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska m 109,95000 129,00 14 183,55

Položka pořadí 11 : 109,95000 109,95

53 766711021R00 Montáž vstupních dveří s vypěněním m 71,95000 950,00 68 352,50

vchodové dveře : (3,7+1,41+3,7)*4+(2,75+1,39+2,75) 42,13

(2,4+1,38+2,4)*3+(2,25+1,38+2,25)+(2,0+1,4+2,0) 29,82

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 778 864,00
54 767-01 Demontáž, úprava rozměrů, zpětná montáž mříží - okna kus 52,00000 900,00 46 800,00

20+28+4 52

55 767-52 Demontáž, úprava velikosti, zpětná montáž kovového 

poklopu

kus 1,00000 1 200,00 1 200,00

56 767110210RFG Vstupní dveře protipožární hliníkové zasklené pl. nad 4 

m2, panikové kování, bezp.zámek, sklo Pyrobel PB 30 

minut

kpl. 4,00000 93 000,00 372 000,00

1,41/3,7 m : 4 4

57 767110210RVP Vstupní dveře protipožární hliníkové zasklené pl. do 4 m2, 

panikové kování, bezp.zámek, sklo Pyrobel PB 30 minut

kpl. 1,00000 84 000,00 84 000,00

1,39/2,75 m : 1 1

58 553310021R Zárubeň ocelová HSE "LZ" 100, 700x1970 L, P kus 4,00000 1 600,00 6 400,00

59 553310022R Zárubeň ocelová HSE "LZ" 100, 800x1970 L, P kus 4,00000 1 600,00 6 400,00

60 55345502R Dveře požární 1kříd.-30 min EI 30 DP1 80x197 cm kus 4,00000 11 690,00 46 760,00

61 55345551R Dveře požární 1kř.-45 min EI 45 DP1 70x197 cm kus 4,00000 10 350,00 41 400,00

62 767-28 Vchodové dveře plastové zasklené , bezp. zámek, dle 

výpisu PD

kpl. 5,00000 34 500,00 172 500,00

63 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 780,00000 1,80 1 404,00

Díl: M21 Elektromontáže 16 500,00
64 211220801KPL Změření zemního odporu, vč. měřicího protokolu kpl. 1,00000 1 000,00 1 000,00

65 M21-01 Demontáž, zpětná montáž antén a satelitů kpl 1,00000 3 000,00 3 000,00

66 M21-02 Demontáž, zpětná montáž zvonkových tabel kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00

67 M21-03 Přepojení svítidel kpl 1,00000 2 500,00 2 500,00

Díl: M46 Zemní práce při montážích 9 324,00
68 460030092R00 Vytrhání obrubníků, lože MC, ležatých m 103,60000 90,00 9 324,00

91,9+1,2+10,5 103,6

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 105 521,08
69 979011311R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem t 89,27333 150,00 13 391,00

70 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 89,27333 190,00 16 961,93

71 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 696,19324 15,00 25 442,90

72 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 89,27333 257,00 22 943,25

73 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 89,27333 300,00 26 782,00

Díl: VN Vedlejší náklady 34 022,72
74 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 34 022,72 34 022,72

Díl: ON Ostatní náklady 10 632,10
75 005261030R Finanční rezerva Soubor 1,00000 10 632,10 10 632,10

Celkem 2 171 074,95

Poznámky uchazeče k zadání
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S: Eng18/03

O: 01

R: 002

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 6 772 634,91
1 620991005R00 Začišťovací okenní lišta s tkaninou m 1 920,04000 45,00 86 401,80

JZ a SZ průčelí : 

(1,41+2,1+1,41)*(7*4*4+6*4)+(2,3+0,75+1,5+2,3)*6+(1,45

+1,5+1,45)*6*2+(1,45+1,505+1,45)*6+(1,45+2,405+1,45)*

6

821,28

boční strany : 

(1,415+1,45+1,415)*6+(1,305+1,45+1,305)*7

54,1

SV průčelí : 

(1,41+2,1+1,41)*(7*10+6*4+6)+(2,3+0,75+1,5+2,3)*6*6+(0

,55+0,85+0,55)*4+(1,15+1,15+1,15)*4+(1,45+2,05+1,45)*

2*7+(1,45+1,45+1,45)*2*7+(2,25+1,26+2,25)*6

924,96

JZ a SZ průčelí : 

(0,85+0,55+0,85)*6*4+(0,42+1,4+0,42)+(1,15+1,15+1,15)*

2

63,14

boční strany : (0,3+0,3+0,3)*2 1,8

SV průčelí : (0,55+0,85+0,55)*6*4+(0,42+1,15+0,42)*4 54,76

2 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 1 148,47825 25,00 28 711,96

JZ a SZ průčelí : 

2,1*1,41*(7*4*4+6*4)+1,38*1,4*4+0,75*2,3*6+1,5*1,41*6+

1,5*1,45*6*2+1,505*1,45*6+2,405*1,45*6

493,581

boční strany : 1,415*1,45*6+1,305*1,45*7+1,5*1,05 27,13125

SV průčelí : 

2,1*1,41*(7*10+6*4+6)+1,5*1,41*6*6+0,75*2,3*6*6+0,85*0

,55*4+1,15*1,15*4+1,41*3,7*4+2,05*1,45*2*7+1,45*1,45*2

*7+1,26*2,25*6+1,41*2,5

553,953

stř. nástavby : 0,8*2,0+0,7*2,0+0,5*0,8*2*4 6,2

JZ a SZ průčelí : 

0,85*0,55*6*4+1,38*(1,2+1,1+1,0+0,85)+0,42*1,4+1,15*1,

15*2+1,28*3,34+0,95*3,34+2,48*2,99+2,24*2,99+1,0*3,34

+2,5*2,99

52,556

boční strany : 0,3*0,3*2+1,15*1,5 1,905

SV průčelí : 0,85*0,55*6*4+1,15*0,42*4 13,152

3 622311522RU1 Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS tl. 100 mm, s 

mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2

m2 183,58200 1 261,00 231 496,90

SOKL-PLOCHA : 

JZ a SZ průčelí : 

1,05*(75,35+0,25)+3,8*(3,3+0,8+13,9)+0,8*3,3

150,42

boční strany : 

1,1*(0,1+10,8+0,1)+1,15*(0,1+0,6+5,9+1,415+0,645+1,30

5+0,735)

24,405

SV průčelí : 

1,1*7,8+1,2*15,2+1,15*15,5+1,1*15,25+0,75*7,6+0,8*1,2+

0,65*7,6+0,5*7,6

76,82

odpočet : 

JZ a SZ průčelí : -

(0,85*0,55*6*4+1,38*(1,2+1,1+1,0+0,85)+0,42*1,4+1,15*1,

15*2+1,28*3,34+0,95*3,34+2,48*2,99+2,24*2,99+1,0*3,34

+2,5*2,99+1,5*0,3)

-53,006

boční strany : -(0,3*0,3*2+1,15*1,5) -1,905

SV průčelí : -(0,85*0,55*6*4+1,15*0,42*4) -13,152

4 622311834RT3 Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky PV 140 mm, s 

omítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact

m2 2 626,53400 1 488,00 3 908 282,59

Položkový rozpočet 

Revitalizace bytových domů, Praha nám. Na Balabence

Náměstí Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438

Zateplení obvodového pláště
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FASÁDA-PLOCHA : 

JZ a SZ průčelí : 20,7*75,35+21,5*0,25+2,7*0,8*6 1578,08

boční strany : 20,7*(0,14+10,8+0,14) 229,356

SV průčelí : 20,7*75,35+1,0*3,5*4+1,0*0,3*2*4 1576,145

stř. nástavby : 

2,75*(1,24+0,9+0,14+2,155+0,14+3,445+0,14+3,98+0,14+

0,13+1,785)*4

156,145

odpočet : 

JZ a SZ průčelí : -(2,1*1,41*(7*4*4+6*4)+1,38*1,4*4) -410,424

SV průčelí : -

(2,1*1,41*(7*10+6*4+6)+1,5*1,41*6*6+0,75*2,3*6*6+0,85*

0,55*4+1,15*1,15*4+1,41*3,7*4)

-462,368

stř. nástavby : -(0,8*2,0+0,7*2,0+0,5*0,8*2)*4 -15,2

čelo lodžií : -0,2*3,5*36 -25,2

5 622311835RT3 Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky PV 160 mm, s 

omítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact

m2 763,71925 1 551,00 1 184 528,56

FASÁDA-PLOCHA : 

JZ a SZ průčelí : 

18,5*3,3+2,7*0,8*6+18,5*(5,5+0,745+1,505+1,51+2,405+1

,51)

317,7475

boční strany : 

21,5*(0,16+0,6+5,9+1,415+0,645+1,305+0,735)+0,8*11,2

240,3

SV průčelí : 21,5*(1,2+16,55) 381,625

strojovna na půdě : 3,3*(2,2+2,7)*2 32,34

odpočet : 

JZ a SZ průčelí : -

(0,75*2,3*6+1,5*1,41*6+1,5*1,45*6*2+1,505*1,45*6+2,405

*1,45*6)

-83,157

boční strany : -(1,415*1,45*6+1,305*1,45*7+1,5*1,05) -27,13125

SV průčelí : -

(2,05*1,45*2*7+1,45*1,45*2*7+1,26*2,25*6+1,41*2,5)

-91,585

čelo lodžií : -(0,2*2,05*6+0,2*3,3*6) -6,42

6 622318131RT3 Zateplovací syst.Weber,fasáda, Kooltherm K5  80 mm, s 

omítkou weber.pas silikon, zrno 2 mm

m2 215,81500 1 698,00 366 453,87

SV průčelí : 2,6*0,95*2*6*6+2,5*1,0*2*6 207,84

stř. nástavby : 2,75*0,725*4 7,975

7 622311553RU1 Zateplovací systém Baumit, ostění, XPS tl. 30 mm, s 

mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2

m2 40,95900 1 121,00 45 915,04

SOKL-OSTĚNÍ : 

JZ a SZ průčelí : 

0,2*((0,85+0,55+0,85)*6*4+(1,2+1,1+1,0+0,85)*2+(0,42+1,

4+0,42)+(1,15+1,15+1,15)*2)+0,3*((3,34+1,28+3,34)+(3,3

4+0,95+3,34)+(2,99+2,48+2,99)+(2,99+2,24+2,99)+(3,34+

1,0+3,34)+(2,99+2,5+2,99))

28,817

boční strany : 0,2*((0,3+0,3+0,3)*2+1,5+1,15+1,5) 1,19

SV průčelí : 

0,2*((0,55+0,85+0,55)*6*4+(0,42+1,15+0,42)*4)

10,952

8 622311854RT3 Zatepl.syst. Baumit, ostění, miner.desky PV 40 mm, s 

omítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact

m2 372,46200 1 057,00 393 692,33

FASÁDA-OSTĚNÍ : 

JZ a SZ průčelí : 

0,2*((1,41+2,1+1,41)*(7*4*4+6*4)+(1,4+1,38+1,4)*4+(2,3+

0,75+1,5+2,3)*6+(1,45+1,5+1,45)*6*2+(1,45+1,505+1,45)*

6+(1,45+2,405+1,45)*6)

167,6

boční strany : 

0,2*((1,415+1,45+1,415)*6+(1,305+1,45+1,305)*7+1,05+1

,5+1,05)

11,54

SV průčelí : 

0,2*((1,41+2,1+1,41)*(7*10+6*4+6)+(2,3+0,75+1,5+2,3)*6*

6+(0,55+0,85+0,55)*4+(1,15+1,15+1,15)*4+(3,7+1,41+3,7

)*4+(1,45+2,05+1,45)*2*7+(1,45+1,45+1,45)*2*7+(2,25+1,

26+2,25)*6+(2,5+1,41+2,5))

193,322

9 622311763RT1 Zatepl.systém Baumit, parapet, miner.vlna KV 30 mm, s 

minerální vlnou

m2 182,06500 645,00 117 431,93

SOKL-PARAPET : 

JZ a SZ průčelí : 0,25*(0,85*6*4+1,4+1,15*2) 6,025
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boční strany : 0,25*(0,3*2+1,15) 0,4375

SV průčelí : 0,25*(0,85*6*4+1,15*4) 6,25

FASÁDA-PARAPET : 

JZ a SZ průčelí : 

0,25*(2,1*(7*4*4+6*4)+1,5*6+1,5*6*2+1,505*6+2,405*6)

84,015

boční strany : 0,25*(1,45*6+1,45*7+1,5) 5,0875

SV průčelí : 

0,25*(2,1*(7*10+6*4+6)+1,5*6*6+0,85*4+1,15*4+2,05*2*7

+1,45*2*7)

80,25

10 622391121R00 Příplatek za zapuštěné hmoždinky (STR) 6 ks/m2 m2 3 751,42825 15,00 56 271,42

11 622311014R00 Soklová lišta hliník KZS Baumit tl. 140 mm m 150,62000 110,00 16 568,20

0,14+10,8+75,35*2+0,14-1,38*4-1,41*4 150,62

12 622311111R00 Dilatační profil KZS Baumit průběžný E m 132,00000 300,00 39 600,00

22,0*6 132

13 622311113R00 Dilatační profil KZS Baumit rohový V m 21,50000 300,00 6 450,00

14 622401931R00 Příplatek za pracnost, celková pl. otvorů do 35% m2 1 695,12663 20,00 33 902,53

Položka pořadí 4 : 2626,53400*0,5 1313,267

Položka pořadí 5 : 763,71926*0,5 381,85963

15 622428971R00 Příplatek k položce za vícebarevnou omítku m2 4 164,84925 9,00 37 483,64

16 622421494R00 Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan m 728,26000 65,00 47 336,90

SOKL-PARAPET : 

JZ a SZ průčelí : 0,85*6*4+1,4+1,15*2 24,1

boční strany : 0,3*2+1,15 1,75

SV průčelí : 0,85*6*4+1,15*4 25

FASÁDA-PARAPET : 

JZ a SZ průčelí : 

2,1*(7*4*4+6*4)+1,5*6+1,5*6*2+1,505*6+2,405*6

336,06

boční strany : 1,45*6+1,45*7+1,5 20,35

SV průčelí : 

2,1*(7*10+6*4+6)+1,5*6*6+0,85*4+1,15*4+2,05*2*7+1,45*

2*7

321

17 622311730R50 Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky KV 50 mm, s 

omítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact

m2 145,36000 1 184,00 172 106,24

JZ a SZ průčelí : 0,8*3,0*6 14,4

SV průčelí : 3,3*0,95*6*6+1,0*1,8*6 123,66

stř. nástavby : 1,825*1,0*4 7,3

18 62-901 Odtrhové a výtažné zkoušky kpl 1,00000 1,00 1,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 776 000,90
19 941941042R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m m2 4 384,59000 64,00 280 613,76

21,0*(8,0+4,5+2,5+75,69+1,2+10,8+1,2+75,55+1,2+16,55

+1,2+5,9+4,5)

4384,59

20 941941292R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 m2 8 769,18000 22,00 192 921,96

Položka pořadí 19 : 4384,59000*2 8769,18

21 941941842R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m m2 4 384,59000 43,00 188 537,37

Položka pořadí 19 : 4384,59000 4384,59

22 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 76,56000 80,00 6 124,80

lodžie : 0,5*2,5*6+2,7*0,65*36+0,7*1,4*6 76,56

23 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 114,24000 100,00 11 424,00

stř. nástavba : 

1,2*(4,5+1,2+4,0+1,2+4,5+2,0+1,2+4,0+1,2)*4

114,24

24 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 4 384,59000 10,00 43 845,90

Položka pořadí 19 : 4384,59000 4384,59

25 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 8 769,18000 1,00 8 769,18

Položka pořadí 19 : 4384,59000*2 8769,18

26 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 4 384,59000 7,00 30 692,13

Položka pořadí 19 : 4384,59000 4384,59

27 944945013R00 Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m m 35,00000 174,00 6 090,00

10*3,5 35

28 944945193R00 Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013 m 126,00000 40,80 5 140,80
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Položka pořadí 27 : 35,00000*3 105

3*7,0 21

29 944945813R00 Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m m 35,00000 52,60 1 841,00

Položka pořadí 27 : 35,00000 35

Díl: 97 Prorážení otvorů 187 788,90
30 970051020R00 Vrtání jádrové do ŽB d 20 mm m 80,70000 1 599,00 129 039,30

prostup pro napáj.kabel žaluzie : (7+14+18+224+6)*0,3 80,7

31 970053020R00 Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m ŽB d 20 mm m 80,70000 199,00 16 059,30

32 970054020R00 Příp. za jádr. vrt. vodor. ve stěně ŽB d 20 mm m 80,70000 331,00 26 711,70

33 970057020R00 Příp. za časté přem. str. jád. vrt. ŽB d 20 mm m 80,70000 198,00 15 978,60

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 149 729,42
34 999281211R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m t 249,96564 599,00 149 729,42

Díl: 713 Izolace tepelné 117 684,06
35 713131143R00 Montáž izolace na tmel a hmožd.4 ks/m2, beton m2 164,12800 336,00 55 147,01

v terénu : 

0,8*(0,51+2,5+0,55+1,0+0,55+2,24+0,26+0,37+2,48+0,81

+0,95+0,29+1,28+0,14+1,4+0,25+75,35+0,1+10,8+0,1+91

,9+1,2+0,1+5,93+1,4+2,7)

164,128

36 63151543R Deska minerální ISOVER TF PROFI 1000x600x100 mm, 

podélné vlákno

m2 167,41056 361,00 60 435,21

+2 % : 

Položka pořadí 35 : 164,12800*1,02 167,41056

37 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 2,51116 837,00 2 101,84

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 574 683,37
38 953981304R00 Chemické kotvy, cihly, hl. 125 mm, M16, malta POLY kus 40,00000 128,00 5 120,00

10*4 40

39 767427364R00 Oplech.XPS pod kastl.žaluz.,des.16cm,Al RŠ 300 mm m 541,20000 899,00 486 538,80

1,3*7 9,1

1,45*14 20,3

1,5*18 27

2,1*224 470,4

2,4*6 14,4

40 767995103R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg kg 117,80000 91,00 10 719,80

kotevní prvek pro billboard : 11,78*10 117,8

41 55399994R Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky kg 127,22400 78,00 9 923,47

+8% : 11,78*10*1,08 127,224

42 595908521R15 Heraklith C Facade tl. 15 mm, 600 x 2000 mm, 

dřevocementová deska

m2 194,82000 304,00 59 225,28

1,7*7*0,3 3,57

1,85*14*0,3 7,77

1,9*18*0,3 10,26

2,5*224*0,3 168

2,9*6*0,3 5,22

43 998767103R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m t 2,78063 1 135,00 3 156,02

Díl: M21 Elektromontáže 95 495,00
44 622300181RT2 Montáž chráničky kabelu do zateplení z polystyrenu, vč. 

chráničky Kopoflex DN 40 mm

m 134,50000 60,00 8 070,00

prostup pro napáj.kabel žaluzie : (7+14+18+224+6)*0,5 134,5

45 973031619R00 Vysekání kapes zeď cih. špalík, krabice 15x15x10cm kus 269,00000 110,00 29 590,00

46 210010315RT3 Krabice odbočná KT 250, bez zapojení - obdélníková, 

včetně dodávky KT 250 s víčkem

kus 269,00000 160,00 43 040,00

7+14+18+224+6 269

47 210810055RT1 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně 

dodávky kabelu

m 269,00000 55,00 14 795,00

prostup pro napáj.kabel žaluzie : (7+14+18+224+6)*1,0 269

Díl: VN Vedlejší náklady 138 784,26
48 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 138 784,26 138 784,26

Díl: ON Ostatní náklady 43 370,08
49 005261030R Finanční rezerva Soubor 1,00000 43 370,08 43 370,08

Celkem 8 856 170,90

Stránka 11 z 20Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Poznámky uchazeče k zadání
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S: Eng18/03

O: 01

R: 003

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 92 718,76
1 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím 

suché maltové směsi

m 635,06000 70,00 44 454,20

(0,8+0,5+0,8)*(4+4)+(0,55+0,85+0,55)*(18+6+7+21)+(0,42

+1,15+0,42)*4+(0,5+1,1+0,5)*2+(0,55+1,4+0,55)+(0,3+0,3

+0,3)*2

134,66

(1,1+1,1+1,1)*2 6,6

(1,1+1,1+1,1)*2+(1,5+1,5+1,5)*(6+8+15)+(1,3+1,5+1,3)*3 149,4

(1,41+2,1+1,41)*(12+10+21+27) 344,4

2 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím 

suché maltové směsi

m2 127,01200 380,00 48 264,56

Položka pořadí 1 : 635,06000*0,2 127,012

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 18 903,12
3 632451022R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm m2 79,76000 237,00 18 903,12

Položka pořadí 4 : 199,40000*0,4 79,76

Díl: 64 Výplně otvorů 68 793,00
4 648991113RT2 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně 

dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm

m 199,40000 345,00 68 793,00

2,1*(12+10+21+27) 147

1,1*2+1,5*(6+8+15)+1,5*3 50,2

1,1*2 2,2

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

7 965,00

5 952902110R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2 531,00000 15,00 7 965,00

výměna oken dveří - 3 m2/ks : 177*3,0 531

Díl: 96 Bourání konstrukcí 22 704,87
6 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 341,00000 12,00 4 092,00

1kř. : 18+3+11+10+21 63

2kř. : 2*(6+9+16+3) 68

3kř. : 3*(12+10+21+27) 210

7 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 23,00000 14,00 322,00

1kř. : 2+2+15 19

2kř. : 2*2 4

8 968062244R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m2 m2 28,29200 64,00 1 810,69

0,85*0,55*(18+6+7+21)+1,15*0,42*4+1,1*0,5*2+1,4*0,55+

0,3*0,3*2

28,292

9 968062245R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2 m2 2,42000 36,00 87,12

1,1*1,1*2 2,42

10 968062355R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 m2 8,27000 63,00 521,01

1,1*1,1*2+1,3*1,5*3 8,27

11 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 m2 272,52000 49,00 13 353,48

2,1*1,41*(12+10+21+27)+1,5*1,5*(6+8+15) 272,52

12 968062455R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 31,35000 55,00 1 724,25

0,75*2,2*(2+2+15) 31,35

13 968062456R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 5,67000 56,00 317,52

1,26*2,25*2 5,67

14 968072244R00 Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 1 m2 m2 3,20000 104,00 332,80

0,5*0,8*(4+4) 3,2

15 968071112R02 Vyvěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2 kus 8,00000 18,00 144,00

strojovny : 8 8

Položkový rozpočet 

Revitalizace bytových domů, Praha nám. Na Balabence

Náměstí Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438

Náhrada vnějších otvorových výplní
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Díl: 99 Staveništní přesun hmot 8 752,71
16 999281211R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m t 13,34255 656,00 8 752,71

Díl: 764 Konstrukce klempířské 382 572,57
17 764718302R00 Oplechování parapetů z AL plechů lak., rš 240 mm m 728,26000 490,00 356 847,40

SOKL-PARAPET : 

JZ a SZ průčelí : 0,85*6*4+1,4+1,15*2 24,1

boční strany : 0,3*2+1,15 1,75

SV průčelí : 0,85*6*4+1,15*4 25

FASÁDA-PARAPET : 

JZ a SZ průčelí : 

2,1*(7*4*4+6*4)+1,5*6+1,5*6*2+1,505*6+2,405*6

336,06

boční strany : 1,45*6+1,45*7+1,5 20,35

SV průčelí : 

2,1*(7*10+6*4+6)+1,5*6*6+0,85*4+1,15*4+2,05*2*7+1,45*

2*7

321

18 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 677,41000 35,00 23 709,35

FASÁDA-PARAPET : 

JZ a SZ průčelí : 

2,1*(7*4*4+6*4)+1,5*6+1,5*6*2+1,505*6+2,405*6

336,06

boční strany : 1,45*6+1,45*7+1,5 20,35

SV průčelí : 

2,1*(7*10+6*4+6)+1,5*6*6+0,85*4+1,15*4+2,05*2*7+1,45*

2*7

321

19 998764103R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m t 1,25989 1 600,00 2 015,82

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 1 650 672,11
20 766601211R00 Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska m 742,03000 106,00 78 655,18

(0,5+0,8+0,5)*(4+4)+(0,55+0,85+0,55)*(18+6+7+21)+(0,42

+1,15+0,42)*4+(0,5+1,1+0,5)*2+(0,55+1,4+0,55)+(0,3+0,3

+0,3)*2+(1,1+1,1+1,1)*2+(1,1+1,1+1,1)*2+(1,5+1,5+1,5)*(

6+8+15)+(1,3+1,5+1,3)*3+(1,41+2,1+1,41)*(12+10+21+27

)

632,66

(2,2+0,75+2,2)*(2+2+15)+(2,25+1,26+2,25)*2 109,37

21 766601121R00 Montáž těsnění připoj. spáry, parapet, fólie,pásky m 199,40000 106,00 21 136,40

Položka pořadí 4 : 199,40000 199,4

22 766629301R00 Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2 kus 73,00000 1 310,00 95 630,00

50/80 : 8 8

85/55 : 18+6+7+21 52

155/42 : 4 4

110/50 : 2 2

140/55 : 1 1

30/30 : 2 2

110/110 : 2+2 4

23 766629302R00 Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2 kus 32,00000 1 310,00 41 920,00

150/150 : 6+8+15 29

130/150 : 3 3

24 766629303R00 Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2 kus 70,00000 1 310,00 91 700,00

210/141 : 12+10+21+27 70

25 766629304R00 Montáž balkónových dveří plastových kus 21,00000 1 310,00 27 510,00

21 21

26 61143252R71 Dveře balkonové plastové 1křídlové 75x220 cm OS kus 19,00000 5 985,00 113 715,00

27 61143260R748 Dveře balkonové plastové 2křídlové 1260x2250 cm OS/O kus 2,00000 12 569,00 25 138,00

28 61143580R30 Okno plastové 1křídlové profil Rehau 30x30 cm  OS kus 2,00000 1 391,00 2 782,00

29 61143585R45 Okno plastové 1křídlové profil Rehau 85x55 cm  OS kus 52,00000 1 695,00 88 140,00

30 61143585R66 Okno plastové 1křídlové profil Rehau 110x50 cm  OS kus 2,00000 1 995,00 3 990,00

31 61143590R74 Okno plastové 1křídlové profil Rehau 140x55 cm  OS kus 1,00000 2 793,00 2 793,00

32 61143594R42 Okno plastové 1křídlové profil Rehau 155x42 cm  OS kus 4,00000 2 361,00 9 444,00

33 611435R81 Okno plastové 1křídlové profil Rehau 50x80 cm  OS kus 8,00000 1 451,00 11 608,00

34 61143631R10 Okno plastové 2křídlové Rehau 110x110 cm O/OS kus 4,00000 4 389,00 17 556,00

35 61143637R Okno plastové 2křídlové Rehau 150x150 cm O/OS kus 29,00000 8 162,00 236 698,00
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36 61143831R33 Okno plastové dvoukřídlé 130 x 150 cm O+OS bílé kus 3,00000 7 073,00 21 219,00

37 61143855R41 Okno plastové trojkřídlé 210 x 141 cm OS+O+OS bílé kus 70,00000 10 741,00 751 870,00

38 998766103R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m t 8,89188 1 031,00 9 167,53

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 22 680,00
39 771270010RBM Úprava podlah po výměně výplní otvorů bm 25,20000 900,00 22 680,00

21*1,2 25,2

Díl: 784 Malby 41 443,77
40 784450010RA0 Malba z malíř. směsí jednobarevná s bílým stropem m2 679,40600 61,00 41 443,77

ostění : 

Položka pořadí 20 : 742,03000*0,2 148,406

výměna oken,dveří - dotč. prostory - 3 m2/ks : 177*3,0 531

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 23 731,00
41 979011311R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem t 19,81050 150,00 2 971,58

42 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 19,81050 194,50 3 853,14

43 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 376,39954 15,60 5 871,83

44 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 19,81050 257,00 5 091,30

45 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 19,81050 300,00 5 943,15

Díl: VN Vedlejší náklady 37 454,99
46 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 37 454,99 37 454,99

Díl: ON Ostatní náklady 11 704,68
47 005261030R Finanční rezerva Soubor 1,00000 11 704,68 11 704,68

Celkem 2 390 096,58

Poznámky uchazeče k zadání
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S: Eng18/03

O: 01

R: 004

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 712 Povlakové krytiny 642 778,08
1 712300833RT3 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 3vrstvé, z 

ploch jednotlivě nad 20 m2

m2 2 510,55000 1,00 2 510,55

9 vrstev : (11,0*75,35+2,0*1,0*4)*3 2510,55

2 712300841RT1 Odstranění mechu ze střech plochých do 10°, běžný 

stupeň znečištění

m2 836,85000 20,00 16 737,00

11,0*75,35+2,0*1,0*4 836,85

3 712373111RU3 Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton, tl. 

izolace do 250 mm, Alkorplan 35716 tl. 1,5 mm

m2 835,09000 585,00 488 527,65

11,0*(75,35-0,16)+2,0*1,0*4 835,09

4 712378003R00 Atiková okapnice VIPLANYL RŠ 250 mm m 162,00000 250,00 40 500,00

75,35+11,3+75,35 162

5 712391172RZ1 Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie, 1 vrstva - 

včetně dodávky textilie Aralep

m2 1 086,09000 74,00 80 370,66

Položka pořadí 11 : 835,09000 835,09

půda : 

Položka pořadí 9 : 265,00000 265

odpočet strojovny : -4,0*3,5 -14

6 712340010RAC Povlaková krytina střech do 10°, přitavením, 1x, 1x ALP, 

1x NAIP Elastodek 50 SP

m2 835,09000 1,00 835,09

Položka pořadí 11 : 835,09000 835,09

7 998712103R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m t 2,41766 5 500,00 13 297,13

Díl: 713 Izolace tepelné 1 155 898,63
8 713111111RT2 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 2 vrstvy - 

materiál ve specifikaci

m2 14,00000 160,00 2 240,00

strojovna : 4,0*3,5 14

9 713134211RO5 Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů, 

parotěsná fólie DEKFOL N 140 standard

m2 265,00000 120,00 31 800,00

půda : 265,0 265

10 713121121RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá, materiál ve 

specifikaci

m2 251,00000 190,00 47 690,00

půda : 

Položka pořadí 9 : 265,00000 265

odpočet strojovny : -4,0*3,5 -14

11 713141326R00 Izolace tepelná střech do tl.250 mm,2vrstvy,kotvy m2 835,09000 190,00 158 667,10

11,0*(75,35-0,16)+2,0*1,0*4 835,09

12 2837593900R Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 120 mm m2 2 215,62360 394,00 872 955,70

+2 % : 

Položka pořadí 11 : 835,09000*2,04 1703,5836

Položka pořadí 10 : 251,00000*2,04 512,04

13 63151544R Deska minerální ISOVER TF PROFI 1000x600x120 mm, 

podélné vlákno

m2 28,56000 486,00 13 880,16

Položka pořadí 8 : 14,00000*2,04 28,56

14 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 5,21194 5 500,00 28 665,67

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 75 285,95
15 721170967R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 160 kus 24,00000 440,00 10 560,00

16 721171809R00 Demontáž potrubí z PVC do D 160 mm m 12,00000 37,00 444,00

24*0,5 12

17 721210823R00 Demontáž střešní vpusti DN 125 kus 24,00000 154,00 3 696,00

6*4 24

18 721231212RT6 Vtok střešní sanační v povl.kryt.,střecha zateplen, průměr 

125 mm

kus 24,00000 2 190,00 52 560,00

Položkový rozpočet 

Revitalizace bytových domů, Praha nám. Na Balabence

Náměstí Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438

Úpravy a zateplení střechy
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19 721273200RT3 Souprava ventilační střešní HL, souprava větrací hlavice 

PP HL810  D 110 mm

kus 12,00000 655,00 7 860,00

20 998721103R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m t 0,25068 662,00 165,95

Díl: 728 Vzduchotechnika 75 685,71
21 728618111R00 Montáž ventilační turbíny  kus 12,00000 952,00 11 424,00

3*4 12

22 728618212R00 Ventilační turbína Lomanco, Al hlavice BIB 12c kus 12,00000 5 345,00 64 140,00

23 998728103R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 0,03768 3 230,00 121,71

Díl: 762 Konstrukce tesařské 23 652,21
24 762441113RT2 Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,hmoždinkami, 

včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 18 mm

m2 48,60000 470,00 22 842,00

0,3*(75,35+11,3+75,35) 48,6

25 998762103R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m t 0,57299 1 414,00 810,21

Díl: 764 Konstrukce klempířské 470 026,22
26 764395410R00 Střešní dilatace Al tl. 0,63mm, jednodíl. rš 250mm m 0,00000 551,00 0,00

27 764817163R00 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 630 mm m 162,00000 550,00 89 100,00

75,35+11,3+75,35 162

28 764778122RT1 PREFA odpadní trouby kruhové, D 100 mm, v barvě 

tmavě hnědá, antracitová, světle šedá

m 252,00000 750,00 189 000,00

Položka pořadí 32 : 252,00000 252

29 764778111RT1 PREFA žlab podokapní půlkruhový, RŠ 250 mm, v barvě 

tmavě hnědá, antracitová, světle šedá

m 218,70000 750,00 164 025,00

Položka pořadí 30 : 218,70000 218,7

30 764352810R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° m 218,70000 40,00 8 748,00

75,35+11,3+75,35+12,0+1,2+17,0+9,5+3,5+5,5+8,0 218,7

31 764430840R00 Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm m 173,00000 40,00 6 920,00

75,35+11,3+75,35+11,0 173

32 764454801R00 Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm m 252,00000 40,00 10 080,00

21,0*12 252

33 998764103R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m t 1,19292 1 805,00 2 153,22

Díl: M21 Elektromontáže 317 772,00
34 210200020RAB Hromosvod - nové svody hromosvodu vč.kotev do fasády, 

uzemnění, revize

kpl 4,00000 75 553,00 302 212,00

35 210200020DMT Hromosvod - demontáž kpl 4,00000 3 890,00 15 560,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 46 763,45
36 979011311R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem t 39,03785 150,00 5 855,68

37 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 39,03785 194,50 7 592,86

38 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 741,71919 15,60 11 570,82

39 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 39,03785 257,00 10 032,73

40 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 39,03785 300,00 11 711,36

Díl: VN Vedlejší náklady 44 925,80
41 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 44 925,80 44 925,80

Díl: ON Ostatní náklady 14 039,31
42 005261030R Finanční rezerva Soubor 1,00000 14 039,31 14 039,31

Celkem 2 866 827,36

Poznámky uchazeče k zadání
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S: Eng18/03

O: 01

R: 005

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 134 379,24
1 632421140RU1 Potěr WEBER Saint-Gobain,ručně zpracovaný,tl.30 mm, 

weber.bat balkonový

m2 156,36000 585,00 91 470,60

2 632421160RV1 Potěr WEBER Saint-Gobain,ručně zpracovaný,tl.50 mm, 

weber.floor 4320, samoniv., pev. 30 MPa, s vlákny

m2 19,08500 1 896,00 36 185,16

2,05*1,1*1 2,255

3,3*0,85*6 16,83

3 711212312R00 Penetrace  podkladů weber.podklad half m2 156,36000 43,00 6 723,48

2,05*1,1*6 13,53

3,5*1,0*36 126

3,3*0,85*6 16,83

Díl: 96 Bourání konstrukcí 126 925,95
4 965042131RT1 Bourání mazanin betonových  tl. 10 cm, pl. 4 m2, ručně tl. 

mazaniny 5 - 8 cm

m3 12,50880 3 347,00 41 866,95

0,08*2,05*1,1*6 1,0824

0,08*3,5*1,0*36 10,08

0,08*3,3*0,85*6 1,3464

5 965048250R00 Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 50% m2 156,36000 54,00 8 443,44

6 965081813RT1 Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2, 

ručně, dlaždice teracové

m2 156,36000 126,00 19 701,36

2,05*1,1*6 13,53

3,5*1,0*36 126

3,3*0,85*6 16,83

7 965081702R00 Bourání soklíků z dlažeb keramických m 253,50000 24,00 6 084,00

(1,1+2,05+1,1)*6 25,5

(1,0+3,5+1,0)*36 198

(0,85+3,3+0,85)*6 30

8 722130913R00 Přeřezání ocelové trubky DN 25 kus 192,00000 49,00 9 408,00

(6+36+6)*4 192

9 764421850R00 Demontáž oplechování říms,rš od 250 do 330 mm m 158,10000 45,00 7 114,50

2,05*6 12,3

3,5*36 126

3,3*6 19,8

10 767914810R00 Demontáž oplocení rámového H do 1 m m 158,10000 217,00 34 307,70

2,05*6 12,3

3,5*36 126

3,3*6 19,8

Díl: 711 Izolace proti vodě 207 326,39
11 711212000RU1 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod., 

Primer G (fa Mapei)

m2 181,71000 54,00 9 812,34

Položka pořadí 21 : 181,71000 181,71

12 711212012RT3 Hydroizolační povlak vyztužený tkaninou, Mapelastic (fa 

Mapei), pružná hydroizolace

m2 156,36000 596,00 93 190,56

13 711401112R00 Páska KERDI-KEBA m 253,50000 249,00 63 121,50

(1,1+2,05+1,1)*6 25,5

(1,0+3,5+1,0)*36 198

(0,85+3,3+0,85)*6 30

14 711404101R00 Výztužná stěrka s armovací tkaninou m2 156,36000 255,00 39 871,80

15 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m t 1,24085 1 072,00 1 330,19

Díl: 713 Izolace tepelné 41 691,60

Položkový rozpočet 

Revitalizace bytových domů, Praha nám. Na Balabence

Náměstí Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438

Lodžie
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16 713121211R00 Izolace podlah balkónů a lodžií, lepená, 1 vrstva m2 19,08500 249,00 4 752,17

1.NP. : 2,05*1,1*1+3,3*0,85*6 19,085

17 713191221R00 Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky m 253,50000 107,00 27 124,50

(1,1+2,05+1,1)*6 25,5

(1,0+3,5+1,0)*36 198

(0,85+3,3+0,85)*6 30

18 283755014R Deska izolační fasádní Kooltherm K5 1200x400x 50mm, 

fenolická pěna se skelnou tkaninou

m2 19,46670 498,00 9 694,42

+2% : 19,085*1,02 19,4667

19 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 0,10926 1 103,00 120,51

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 999 350,10
20 767200002RA0 Zábradlí balkonové, nátěry m 158,10000 6 321,00 999 350,10

2,05*6+3,5*6*6+3,3*6 158,1

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 504 342,01
21 771101210RT2 Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr ASO-

Unigrund K

m2 181,71000 48,00 8 722,08

lodžie-plocha : 156,36 156,36

lodžie-sokl : 0,1*253,5 25,35

22 771475014RV2 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm, Soloflex 

(lepidlo), ASO-Flexfuge (spár.hmota)

m 253,50000 162,00 41 067,00

(1,1+2,05+1,1)*6 25,5

(1,0+3,5+1,0)*36 198

(0,85+3,3+0,85)*6 30

23 771577925R00 Podlahový profil koutový DILEX-EK U 11/ O 10 mm m 215,10000 401,00 86 255,10

24 771578011RT3 Spára podlaha - stěna, silikonem, Mapesil AC (fa Mapei) m 430,20000 54,00 23 230,80

2*(1,1+2,05-0,8+1,1)*6 41,4

2*(1,0+3,5-0,8+1,0)*36 338,4

2*(0,85+3,3-0,8+0,85)*6 50,4

25 771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 156,36000 31,00 4 847,16

26 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 181,71000 32,00 5 814,72

Položka pořadí 21 : 181,71000 181,71

27 771775109RV2 Montáž podlah keram.vnější, hladké, tmel, 30x30 cm, 

Soloflex (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár.hmota)

m2 156,36000 586,00 91 626,96

28 59764203R Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm, Nordic m2 179,81400 236,00 42 436,10

+15% : 156,36*1,15 179,814

29 59764241R Dlažba Taurus Granit matná sokl 300x80x9 mm, Nordic kus 824,46755 60,00 49 468,05

+15% : 215,1*3,333*1,15 824,46755

30 59764250R Dlažba Taurus Granit balkónová tvarovka 29,8x15 cm, 

Nordic

kus 605,98940 244,00 147 861,41

+15% : (2,05*6+3,5*36+3,3*6)*3,333*1,15 605,9894

31 998771103R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m t 5,11482 589,00 3 012,63

Díl: 787 Zasklívání 507 342,00
32 787592164R04 Zasklení lodžií posuvnými skly v. 2,0 m, š. do 4 m kus 22,00000 23 061,00 507 342,00

22 22

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 57 578,72
33 979011311R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem t 44,32542 162,00 7 180,72

34 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 44,32542 211,00 9 352,66

35 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 842,18305 17,00 14 317,11

36 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 44,32542 278,00 12 322,47

37 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 44,32542 325,00 14 405,76

Díl: VN Vedlejší náklady 41 262,98
38 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 41 262,98 41 262,98

Díl: ON Ostatní náklady 12 894,68
39 005261030R Finanční rezerva Soubor 1,00000 12 894,68 12 894,68

Celkem 2 633 093,67

Poznámky uchazeče k zadání
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