



REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ

nám. NA BALABENCE č.p. 1431-1433,
1437,1438, PRAHA 9 - LIBEŇ, 19000



Glob Production

AKCE: **Revitalizace bytových domů**

V ULICI náměstí Na Balabence čp. 1431-33, 1437, 1438

Zvláštní příloha č. P1

neměnný vzor

KRYCÍ LIST NABÍDKY

IDENTIFIKACE UCHAZEČE:

◆ Název společnosti, právní forma a přesná adresa:

◆ GLOB Production, s.r.o.
Na Bečvářce 736/23,
160 00 Praha 6 Dejvice

◆ Spisová značka: 121760 C, Městský soud v Praze

AKCE: Revitalizace bytových domů

V ULICI náměstí Na Balabence čp. 1431-33, 1437, 1438

Zvláštní příloha č. P1

neměnný vzor

KRYCÍ LIST NABÍDKY

◆ IČ: 27653021

◆ DIČ: CZ27653021

◆ Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s

◆ Číslo účtu: 555962 / 5500

◆ Telefonické a e-mailové spojení: Michal Večeřílek

AKCE: **Revitalizace bytových domů**

V ULICI náměstí Na Balabence čp. 1431-33, 1437, 1438

Zvláštní příloha č. P1

neměnný vzor

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Tel.: 777875714

Email: michal.vecerilek@globproduction.cz

- ◆ Jména osob, které jsou zmocněny jednat s objednatelem ve věcech zadávacího řízení a rozsah

jejich oprávnění:

POVINNÁ CENOVÁ PŘÍLOHA:

AKCE: **Revitalizace bytových domů**

V ULICI náměstí Na Balabence čp. 1431-33, 1437, 1438

Zvláštní příloha č. P1

neměnný vzor

KRYCÍ LIST NABÍDKY

◆ REKAPITULACE CEN STAVEBNÍCH OBJEKTŮ DLE VÝKAZU VÝMĚR:

Celkem bez DPH 18 165 093,- Kč

DPH 15% 2 724 764,- Kč

Celkem včetně DPH 20 889 857,- Kč

AKCE: **Revitalizace bytových domů**

V ULICI náměstí Na Balabence čp. 1431-33, 1437, 1438

Zvláštní příloha č. P1

neměnný vzor

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Nabídková cena je deklarována jako nejvýše přípustná.

GLOB Production, s.r.o.
Na Bečvářce 736/23, 160 00 Praha 6
IČO: 27653021
DIČ: CZ27653021



razítko a podpis oprávněného zástupce uchazeče

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Společenství vlastníků jednotek Nám. Na Balabence 1431-33, 1438, Praha 9
a Společenství vlastníků jednotek Nám. Na Balabence 1437, Praha 9

Sídlo: PRAHA 9 - LIBEŇ, NÁM. NA BALABENCE 1438/2, PSČ 190 00

zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek, vedeného u Městského soudu v Praze
pod spisovou značkou 6664 S

IČ: 27452174

Bankovní spojení:

jednající:, předseda výboru a

—, místopředsedkyně výboru

Zhotovitel:

GLOB Production, s.r.o.

Sídlo: Praha 6-Dejvice, NA BEČVÁŘCE 736/23

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka
121760.

IČO: 27653021

DIČ: CZ27653021

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: 555962/5500

Zastoupená Ing. Petrem Simandlem, jednatelem.

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést dílo specifikované v čl. 2 této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla podle čl. 5 této smlouvy o dílo, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

1.1. Osoby oprávněné k jednání za objednatele:

	Telefon	E-mail
Ing. Gabriela Mumba		
Pavel Vomáčko		

1.2. Osoby oprávněné k jednání za zhotovitele:

	Telefon	E-mail
ve věcech obchodních:		
Ing. Petr Simandl	739 303 750	PETR.SIMANDL@GLOB BPRODUCTION.CZ
ve věcech technických a realizačních:		
Luděk Švábík	774 281 157	LUDEK.SVABIK@GLOB BPRODUCTION.CZ

1.3. Osoba pověřená prováděním technického dozoru za objednatele (dále jen TDI):

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1.

2.1. Předmětem smlouvy je dílo (dále jen "dílo"): „**Revitalizace bytových domů náměstí Na Balabence čp. 1431-33, 1437, 1438, Praha 9 – Libeň**

Dílo bude provedeno podle platných právních předpisů a norem.

Součástí díla není dodávka a montáž koncových prvků vzduchotechniky.

3. TERMÍNY PLNĚNÍ A ČASOVÝ POSTUP REALIZACE DÍLA

3.1. Realizace díla započne do 30 dní od souhlasných stanovisek všech dotčených orgánů (zábor).

3.2. Termín dokončení díla se může prodloužit v případě:
zásahu vyšší moci
nepříznivých klimatických podmínek
nemožnosti provádět dílo z důvodu kolize s termínem pro ochranu hnízdění rorýse
obecného dle zákona 114/1992 Sb.

4. SMLUVNÍ CENA

4.1. Objednatel zaplatí za řádně splněné dílo v rozsahu dle čl.3 této smlouvy smluvní cenu, která činí:

18 165 093 Kč + 15% DPH,

tj.

20 889 857 Kč vč. DPH

Finanční prostředky na nepředvídané práce nezahrnuté do rozpočtů, budou čerpány pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě.

4.2. Cenová specifikace ve formě Rozpočtů a Výkazů – výměr jsou v Příloze č. 1 této smlouvy.

4.3. Smluvní cena díla je stanovena podle § 2620 a 2621 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník jako cena konečná, nepodléhá žádným jiným změnám a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související se splněním díla.

4.4. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit zábor veřejného prostranství a místní komunikace k provedení díla.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

5.1. Úhrada ceny za dílo (etapu) bude provedena na základě faktur zhotovitele na adresu objednatele.

- 5.2. Cenu za dílo uhradí objednatel formou dílčích faktur a doplatku.
- 5.3. Fakturace bude prováděna vždy po 30 dnech na základě vzájemně odsouhlasených zjišťovacích protokolů provedených prací. Zjišťovací protokol bude podepsán zástupci zhotovitele, objednatele a TDI.
- 5.4. Dílčí faktury budou členěny na jednotlivé celky. Celkový finanční objem všech dílčích faktur nepřesáhne 90 % (devadesát procent) celkové ceny díla.
- 5.5. Zhotovitel je oprávněn vystavit Konečnou fakturu po dokončení, předání a převzetí celého díla písemným zápisem (protokolem), který podepíší oprávněné osoby obou smluvních stran uvedené v bodě 1.1., 1.2. nebo 1.3. Konečná faktura musí obsahovat vyúčtování.
- 5.6. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě. Platby budou provedeny do 21. dne od jejího doručení na adresu objednatele. Objednatel není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední den její splatnosti byla částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 5.7. Zhotovitel je povinen vystavit konečnou fakturu nejpozději do 21 dnů ode dne předání a převzetí díla objednatel.
- 5.8. V případě, že objednatel po odsouhlasení TDI podepíše „Protokol o konečném předání a převzetí díla“ s drobnými vadami a nedodělkami, které nebudou bránit bezpečnému a plynulému provozu díla, bude u faktur (jednotlivých etap) provedena pozastávka ve výši deseti (10) procent smluvní ceny díla. Tato pozastávka bude objednatel uvolněna po odstranění všech vad a nedodělků.
- 5.9. Každá faktura vystavená zhotovitelem musí být výhradně v listinném formátu A4, jednostranného tisku, scannovatelném (kopírovatelném) černobíle bez ztráty informační hodnoty, čitelném a o maximálním rozsahu faktury do 5-ti stran.
- 5.10. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, náležitosti dle § 435 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a kromě toho zejména bankovní spojení zhotovitele.
- 5.11. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, objednatel fakturu vrátí zhotoviteli se žádostí o provedení opravy či o doplnění. Ode dne doručení nové, doplněné nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

6. STAVENIŠTĚ, MÍSTO PLNĚNÍ

- 6.1. Stavenišťem se rozumí prostor určený pro realizaci díla včetně zařízení staveniště (dále jen pracoviště).
Místem plnění smlouvy (pracovištěm) je bytový dům na adrese: Nám. Na Balabence čp. 1431-33, 1437, 1438, Praha 9 – Libeň.
Pracoviště bude mezi objednatelem a zhotovitelem předáno a převzato zápisem ve stavebním deníku (dále jen deníku) nebo samostatným předávacím protokolem.
- 6.2. Zhotovitel se zavazuje odstranit závady nebo vedlejší škody na objektu vzniklé činností nebo v souvislosti s činností zhotovitele při realizaci díla podle této smlouvy, případně, že k jejich vzniku došlo úmyslným porušením povinností zhotovitele.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje sdělit objednateli bez zbytečného odkladu vzniklý požár, nehodu nebo pracovní úraz svých zaměstnanců a subdodavatelů vykonávajících činnost v prostorách objednatele, jakož i nehody s negativním dopadem na životní prostředí.

7. POSTUP REALIZACE DÍLA, DOKONČENÍ DÍLA

- 7.1. Zhotovitel je povinen na základě výzvy objednatele nebo jeho pověřeného zástupce umožnit v průběhu realizace díla kontrolu díla nebo jakékoliv části díla, aby se objednatel mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
- 7.2. Technický dozor investora je oprávněn dát zaměstnancům/pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost a život nebo zdraví osob.
- 7.3. Přítomnost pověřeného zástupce objednatele nezavazuje zhotovitele nebo TDI odpovědnosti za řádný průběh plnění díla a za vady prací a dodávek.
- 7.4. V případě, že v protokolu o předání a převzetí díla jsou uvedeny vady a nedodělky, které nebrání řádnému a bezpečnému provozu a užívání díla, bude dílo objednatelem převzato.
- 7.5. Dnem následujícím po podpisu „Protokolu o předání a převzetí díla“ objednatelem začíná běžet záruční doba na jakost díla dle článku 9 této smlouvy.
- 7.6. Zhotovitel není v prodlení se zhotovením díla, pokud objednatel nezajistí stavební připravenost či nebude možné dokončit dílo v důsledku souběžně prováděných prací, které nejsou předmětem tohoto díla, a to jinými osobami sjednanými k tomuto účelu objednatelem či prováděné objednatelem samotným, ale které jsou nezbytné pro zajištění stavební připravenosti objednatele, tak aby zhotovitel mohl dílo řádně dokončit. Smluvní strany berou na vědomí, že v takovém případě se sjednaný termín plnění posunuje o nezbytně nutnou dobu, po kterou nebude zhotovitel v prodlení, tak aby bylo možno dílo řádně dokončit.

8. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí pracoviště vést stavební deník (dále jen deník), který musí být v úvodu nadepsán identifikačními údaji zhotovitele. Deník vede zhotovitel ve smyslu stavebního zákona. Musí být čitelný včetně kopie, jméno podepisující osoby musí být čitelné. Povinnost vést deník končí předáním a převzetím díla. Originál stavebního deníku bude předán objednateli jako součást dodavatelské dokumentace.
- 8.2. Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou uvedeny v čl. 1.1. Dále může provádět potřebné záznamy do deníku TDI, dále orgány státního dohledu, popřípadě jiné příslušné orgány státní správy. Tyto osoby mají právo provádět kontroly deníku a případné výhrady nebo upozornění k plnění smlouvy zapsat a potvrdit svým podpisem, a mají právo na průpis nebo fotokopii podepsanou zhotovitelem v originále, včetně případných příloh.

9. ZÁRUKY ZA JAKOST

- 9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že celé dílo a každá jeho část bude prosta jakýchkoliv vad, věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže jeho výsledné provedení neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě a účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto smlouvou.
- 9.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které budou zjištěny v záruční lhůtě:
KZS 120 měsíců,
Zasklení lodžii 60 měsíců
Střecha 120 měsíců
Záruka začíná běžet dnem následujícím po předání jednotlivé etapy.

- 9.3. Za vady zjištěné v záruční lhůtě zhotovitel neodpovídá, pouze pokud prokáže, že vada vznikla jako přímý důsledek toho, že dílo nebylo v této záruční lhůtě provozováno objednatelem v souladu s požadavky provozních a obecně platných předpisů a za podmínek stanovených touto smlouvou.
- 9.4. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu, jak se vada projevuje nebo projevila, zašle objednatel zhotoviteli písemně emailem anebo doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil.
- 9.5. Objednatel umožní zhotoviteli neprodlený přístup k dílu s cílem prověřit oznámenou vadu.
- 9.6. Po ověření vady je zhotovitel povinen odstranit vadu ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.
- 9.7. Na vyměněnou nebo nově dodanou část díla v záruční lhůtě se vztahuje záruční lhůta v původní délce.

10. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1. Při nedodržení termínu plnění uvedeného v čl. 3.1. této smlouvy zhotovitelem má objednatel právo požadovat zaplacení a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokuty ve výši 0,1% z ceny díla za každý, byť započatý den prodlení.
- 10.2. V případě prodlení s termínem odstranění vady díla v záruční době zhotovitelem (dle článku 9 této smlouvy), má objednatel právo požadovat zaplacení a zhotovitel povinnost zaplatit smluvní pokuty ve výši 2500 Kč (slovy dva tisíce pět set korun českých) za každý, byť započatý den prodlení.
- 10.3. V případě prodlení s platbou vyúčtovanou v souladu s podmínkami této smlouvy zaplatí dlužník věřiteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

11. Ukončení smlouvy

11.1. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě prokazatelného podstatného porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele. Za podstatné porušení povinností dle této smlouvy se považuje:

- opakované nesplnění sjednaných termínů plnění prováděného díla

11.2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s uhrazením oprávněně a řádně vystaveného a řádně doručeného daňového dokladu o více než 30 dní.

11.3. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit smluvní pokutu pro případ porušení smluvních povinností některou ze smluvních stran.

11.4. Objednatel má právo dále odstoupit od smlouvy, jestliže bylo ohledně zhotovitele zahájeno insolvenční řízení, či návrh na toto řízení bude zamítnut pro nedostatek majetku, zhotoviteli bylo povoleno vyrovnání nebo zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti či byl zhotovitel zapsán do rejstříku osob se zákazem činnosti.

11.5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy o dílo dle tohoto článku je toto odstoupení účinné doručením písemného oznámení zhotoviteli.

11.6. V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 10 dnů od účinnosti odstoupení.

12. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 12.1. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen ze své profese se všemi právy a povinnostmi, které pro něho vyplývají z právních předpisů, že je mu známo znění domovního řádu, který se při své činnosti zavazuje dodržovat a že on i jeho zaměstnanci jsou poučeni a vyškoleni z předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a o požární ochraně a jsou seznámeni s umístěním hlavních uzávěrů dodávaných medií v objektu dle bodu 3.1.této smlouvy.
- 12.2. Zhotovitel se zavazuje vykonávat všechny práce vyplývající z této smlouvy o dílo řádně, svědomitě a na profesní úrovni a zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Je povinen staveniště zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob.
- 12.3. V případě, že zhotovitel provádí práce s požárním nebezpečím, je povinen pro zabezpečení provádění těchto prací zřídit požární hlídku a následnou dohlídku nejméně po dobu 8 (osmi) hodin. Před prováděním těchto prací předloží zhotovitel objednateli harmonogram provádění prací.
- 12.4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v důsledku jeho úmyslného porušení smluvních povinností dojde k demontáži, poškození, narušení či jiné změně vedení, zařízení anebo jinému poškození či narušení budovy nebo její části, uvedené následky a škodu na vlastní náklady odstraní a vše uvede do původního stavu. Toto ujednání se nevztahuje na změnu, která má být výsledkem předmětu smlouvy.
- 12.5. Zhotovitel se zavazuje získat a dodat potřebných revizních zpráv, protokolů, povolení, potvrzení, atestů, schválení a certifikátů nutných pro provedení díla v rozsahu a za podmínek požadovaných smlouvou.
- 12.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě dodávaných výrobků bude dodržovat ustanovení §13 Prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění resp. Prohlášení o vlastnostech podle Nařízení EP č. 305/2011 platného od 1.7.2013.
- 12.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém pracovišti pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat na své náklady veškeré odpady (včetně shromažďování, třídění a vedení předepsané evidence) a nečistoty vzniklé jeho pracemi nebo jinou činností. Tyto činnosti jsou zahrnuty ve smluvní ceně díla. Za ekologické škody vzniklé při provádění díla odpovídá zhotovitel, pokud vznikly jeho zaviněním.
- 12.8. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit dodržování a plnění dalších povinností stanovených právními a ostatními předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO), ochrany životního prostředí (OŽP) a ochrany majetku a osob (OMO) a dodržování stanovených příkazů a zákazů z nich vyplývajících.
- 12.9. Objednatel odpovídá za předání pracoviště bez právních vad zhotoviteli na dobu plnění dle této smlouvy. Současně objednatel určí zhotoviteli přístupové cesty a poskytne připojovací místa energií a medií k realizaci díla.
- 12.10. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště po podpisu smlouvy protokolem nejpozději do dne zahájení prací, a to ve stavu způsobilém k řádnému

provádění prací, když objednatel současně prohlašuje, že staveniště je plně způsobilé k provedené díla.

- 12.11. Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou nezbytnou součinnost pro provádění díla, včetně zpřístupnění objektu a jeho prostorů.
- 12.12. Objednatel bezplatně poskytne zhotoviteli možnost odebírat el. energii a vodu, pokud bude těchto služeb třeba k provádění díla.
- 12.13. Objednatel písemně předá zhotoviteli zabezpečenou místnost na uložení věcí potřebných ke zhotovení díla a šatnu na uložení svršků zhotovitele, jeho zaměstnanců či jiných osob, které zhotovitel pověřil provedením díla či na díle se zhotovitelem spolupracujících (dále jen "věci a svršky") a sociální zázemí. Po skončení díla předá zhotovitel písemným zápisem objednateli místnosti, případné poškození odstraní na vlastní náklady.
- 12.14. Za škodu na věcech a svrscích zhotovitele či za jejich ztrátu, a za škodu způsobenou objednateli uložení těchto věcí a svršků, odpovídá zhotovitel.
- 12.15. Objednatel není povinen činit k ochraně věcí a svršků zhotovitele zvláštní opatření, ledaže by o to zhotovitel písemně požádal.
- 12.16. Zadavatel se zavazuje veškerý odpad odvézt a ekologicky zlikvidovat.

13. NÁHRADA ŠKODY

- 13.1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na odpovědnost za škodu jím způsobenou při provozování jeho činnosti u ČSOB pojišťovna, a.s., č. pojistné smlouvy: 8066951917
- 13.2. Pro náhradu škody platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu.
- 13.3. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody úmyslně způsobené objednateli či třetím osobám, které vzniknou těmto subjektům v příčinné souvislosti s činností zhotovitele, jeho zaměstnanců, případně subdodavatelů, spojenou s plněním předmětu díla.

14. ŘEŠENÍ SPORŮ

- 14.1. Objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou písemnou dohodou. V případě sporu musí povinná smluvní strana prokázat, že při stanovení podmínek této smlouvy a při jejich plnění neporušila obvyklou péči.
- 14.2. Tato smlouva a veškeré vztahy z ní vyplývající podléhají právnímu řádu České republiky, právní vztahy týkající se předmětu této smlouvy, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalšími příslušnými obecně platnými závaznými právními předpisy, na jehož použití pro tuto smlouvu a vztahy z této smlouvy se smluvní strany výslovně dohodly.
- 14.3. Jestliže se ukáže, že některé ustanovení této smlouvy je neúčinné nebo neplatné, nebude to znamenat neplatnost ostatních ustanovení smlouvy. Pro takovýto případ se smluvní strany zavazují neúčinné nebo neproveditelné ustanovení nahradit účinným a proveditelným, které bude nejvíce odpovídat záměru a výsledku neúčinného a neplatného ustanovení.

- 14.4. Strany se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou především smírnou cestou. Spory, jež nebude možné ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení sporné otázky druhé smluvní straně vyřešit smírem, budou předloženy, pokud nebude předem písemně dohodnuto jinak, příslušnému obecnému soudu.

15. PŘÍLOHY SMLOUVY

Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 2 -- Harmonogram

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření. Pro vyloučení pochybností strany stanoví, že dnem uzavření je den podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva je vyhotovena v českém jazyce ve dvou exemplářích, každý s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Veškerá korespondence musí být zasílána osobám oprávněným k jednání ve věcech této smlouvy doporučeným dopisem nebo elektronickou poštou. V pochybnostech se má za to, že oznámení odeslané doporučenou poštou se považuje za doručené třetím dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím lístku. Objednatel a zhotovitel mohou běžné záležitosti, které nemají charakter oficiálního sdělení např. vyjasňování stanovisek, výměnu názorů apod. vyřizovat telefonicky.
4. Strany se dohodly, že kontrolní dny svolává TDI jeden krát za dní. Přítomní: stavbyvedoucí, zástupce objednatele.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva představuje úplnou dohodu stran o předmětu smlouvy, zejména pak o veškerých jejích náležitostech. Veškerá ujednání a terminologie této smlouvy jsou výsledkem společných jednání stran o uzavření této smlouvy. V souvislosti s tím strany sjednávají, že z jejich dosavadní či budoucí praxe nebo z obchodních zvyklostí typických pro příslušné odvětví, do kterého spadá předmět této smlouvy, nebudou dovozována žádná další práva nebo povinnosti nad rámec této smlouvy, ledaže bylo v příslušných ustanoveních této smlouvy výslovně uvedeno jinak. Žádný projev smluvní strany po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s ujednáními této smlouvy.
6. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Za účelem vyloučení pochybností smluvní strany stanoví, že ujednání obsažená v této smlouvě mají přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.
7. V případě, že je nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nemá taková neplatnost či neúčinnost vliv na ostatní ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. V takovém případě se smluvní strany zavazují dohodou nahradit takové neplatné či neúčinné ustanovení a to tak, aby nové ustanovení co nejlépe odpovídalo zamýšlenému účelu původního ustanovení.
8. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků dodatku řádně podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

9. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že žádný závazek podle této smlouvy není fixním závazek podle § 1980 občanského zákoníku. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku, čímž smluvní strany výslovně sjednávají, že dojde-li k podstatné změně okolností, která založí v právech a povinnostech stran zvláště hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich, buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, nemá dotčená strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o smlouvě, i kdyby prokázala, že změnu okolností nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit, a že skutečnost nastala až po uzavření smlouvy, anebo se dotčené straně stala až po uzavření smlouvy známou.
10. Smluvní strany tímto prohlašují, že nezamlčely žádnou skutečnost, která by mohla mít vliv na uzavření této smlouvy nebo by mohla výrazně ovlivnit závazky z této smlouvy pro tu kterou smluvní stranu vyplývající, a současně jim není známa jakákoli skutečnost, která by mohla vést k neplatnosti či neúčinnosti této smlouvy.
11. Smluvní strany tímto dále prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu, jakož i veškerým právům a povinnostem ze smlouvy vyplývajícím plně porozuměly a uzavírají tuto smlouvu nikoliv v tísní nebo za nevýhodných podmínek na základě své pravé, vážné a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
12. Hlučné procesy nad rámec pracovní doby, budou dopředu oznámeny a budou odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

V Praze dne .2018

Objednatel

Podpis:
Jméno
Funkce: předseda SVJ
Jméno:
Funkce: místopředsedkyně SVJ
Podpis:

V Praze dne 2018

Zhotovitel
GLOB Production, s.r.o.

Podpis:
Jméno: Ing. Petr Simandl
Funkce: jednatel

GLOB Production, s.r.o.
Na Bečvářce 736/23, 160 00 Praha 6
IČO: 27653021
DIČ: CZ27653021

AKCE: **Revitalizace bytových domů**

V ULICI náměstí Na Balabence čp. 1431-33, 1437, 1438

Zvláštní příloha č. 3

PŘEHLED OBRATU ZÁJEMCE

rok	celkový obrat zájemce (tis. Kč bez DPH)	obrat za stavební práce (tis. Kč bez DPH)
2014	75 440,-	75 440,-
2015	78 236,-	78 236,-
2016	69 196,-	69 196,-

AKCE: **Revitalizace bytových domů**

V ULICI náměstí Na Balabence čp. 1431-33, 1437, 1438

Zvláštní příloha č. 3

PŘEHLED OBRATU ZÁJEMCE

2017	131 776,-	131 776,-
-------------	-----------	-----------

AKCE: **Revitalizace bytových domů**

VULICI náměstí Na Balabence čp. 1431-33, 1437, 1438

Zvláštní příloha č. 3

PŘEHLED OBRATU ZÁJEMCE

GLOB Production, s.r.o.
Na Bečvářce 736/23, 160 00 Praha 6
IČO: 27653021
DIČ: CZ27653021

.....
razítko a podpis oprávněného zástupce zájemce

AKCE: **Revitalizace bytových domů**

V ULICI náměstí Na Balabence čp. 1431-33, 1437, 1438

Zvláštní příloha č. P4

REALIZOVANÉ ZAKÁZKY SROVNATELNÉHO CHARAKTERU

◆ **Název zakázky:**

Viz. referenční karty

◆ **Objednatel:**

.....

◆ **Kontaktní osoba objednatele:**

AKCE: **Revitalizace bytových domů**

V ULICI náměstí Na Balabence čp. 1431-33, 1437, 1438

Zvláštní příloha č. P4

REALIZOVANÉ ZAKÁZKY SROVNATELNÉHO CHARAKTERU

..... tel.

◆ Místo plnění:

◆ Termín realizace:

◆ Finanční objem zakázky celkem:tis. Kč bez DPH

◆ Postavení zájemce v dodavatelském systému (hlavní dodavatel, subdodavatel, člen sdružení

apod.):

AKCE: **Revitalizace bytových domů**

V ULICI náměstí Na Balabence čp. 1431-33, 1437, 1438

Zvláštní příloha č. P4

REALIZOVANÉ ZAKÁZKY SROVNATELNÉHO CHARAKTERU

.....

◆ **Finanční objem prací prováděných zájemcem:tis. Kč bez DPH***

* finanční objem prací prováděných zájemcem musí odpovídat min. výši požadované zadavatelem

◆ **Stručný popis zakázky:**

.....

.....

AKCE: **Revitalizace bytových domů**

V ULICI náměstí Na Balabence čp. 1431-33, 1437, 1438

Zvláštní příloha č. P4

REALIZOVANÉ ZAKÁZKY SROVNATELNÉHO CHARAKTERU

.....

.....

.....

.....

.....

AKCE: Revitalizace bytových domů

v ULICI náměstí Na Balabence čp. 1431-33, 1437, 1438

Zvláštní příloha č. P4

REALIZOVANÉ ZAKÁZKY SROVNATELNÉHO CHARAKTERU

GLOB Production, s.r.o.
Na Bečvářce 736/23, 160 00 Praha 6
IČO: 27653021
DIČ: CZ27653021

.....
razítka a podpis oprávněného zástupce zájemce



• REVITALIZACE A VÝSTAVBA DOMŮ

Zateplení obytného domu v Praze 4, Augustinova 2061, 2062 a 2063

Objednatel: Společenství vlastníků Augustinova 2061, 2062 a 2063

Finanční objem zakázky: 18 431 840,- Kč

Kontaktní osoba objednatele: Ing. Svatopluk Smysl, e-mail: ssmysl@gmail.com

Místo plnění: Augustinova 2061, 2062 a 2063, Praha 4

Termín realizace: 27. 6. 2016 až 23. 10. 2016

Stručný popis zakázky:

Zateplení obvodového pláště domu

Zateplení vnitřních stran lodžii

Výměna předních a zadních vstupních portálů

Klempířské práce

Výměna balkónového zábradlí

Zateplení spodní desky balkónů vč. sanace betonové desky

Zateplení střešního pláště

Zasklení lodžii

Potvrzujeme, že firma GLOB Production, s. r. o. provedla stavební práce na akci „**Zateplení obytného domu v Praze 4, Augustinova 2061, 2062 a 2063**“ řádně, odborně a v termínu.



- REVITALIZACE A VÝSTAVBA DOMŮ

Revitalizace bytového domu Kettnerova 2054-2057, Praha 5 – Stodůlky

Objednatel: Společenství vlastníků jednotek Kettnerova 2054 - 2057

Kontaktní osoba objednatele: Martin Nesvačil, e-mail: MartinNesvacil@seznam.cz

Finanční objem zakázky: 12 053 600,- Kč

Místo plnění: Kettnerova 2056/12, PSČ 155 00, Praha 5 - Stodůlky

Termín realizace: 1. 3. 2016 až 31. 5. 2016

Stručný popis zakázky:

Zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem

Výměna zámečnických a klempířských prvků

Hydroizolace a zateplení suterénních stěn do hloubky jejich založení

Výměna výplní otvorů

Potvrzujeme, že firma GLOB Production, s. r. o. provedla stavební práce na akci „**Revitalizace bytového domu Kettnerova 2054 - 2057, Praha 5 – Stodůlky**“ řádně, odborně a v termínu.



- REVITALIZACE A VÝSTAVBA DOMŮ

Revitalizace bytového domu Kejzlarova 1323 – 1326, Hradec Králové

Objednatel: Společenství vlastníků jednotek Kejzlarova 1323 – 1326, Hradec Králové

Finanční objem zakázky: 12 378 988,- Kč

Kontaktní osoba objednatele: Eva Bahledová, e-mail: bahleeva@seznam.cz

Místo plnění: Kejzlarova 1323 – 1326, Hradec Králové

Termín realizace: 24.6.2014 až 15.12.2014

Stručný popis zakázky:

Zateplení obvodového pláště a střechy

Rekonstrukce 92 lodžii

Výměna zámečnických a klempířských prvků

Potvrzujeme, že firma GLOB Production, s. r. o. provedla stavební práce na akci „**Revitalizace bytového domu Kejzlarova 1323 – 1326, Hradec Králové**“ řádně, odborně a v termínu.



• REVITALIZACE A VÝSTAVBA DOMŮ

Revitalizace bytového domu Nechvílova 1832,1833,1834, Praha 11

Objednatel: Bytové družstvo Nechvílova 1831,1833,1834, Praha 11

Finanční objem zakázky: 12 960 616,- Kč

Kontaktní osoba objednatele: Ing. Tomáš Palm, e-mail: xpalmt@gmail.com

Místo plnění: Nechvílova 1831,1833,1834, Praha 11

Termín realizace: 1. 8 .2012 až 27. 11. 2013

Stručný popis zakázky:

Zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem + zateplení střešního pláště

Rekonstrukce interiérů

Výměna vnějších výplní stavebních otvorů

Výměna ZTI

Rekonstrukce a zateplení lodžii

Rekonstrukce vstupních ramp

Zasklení lodžii

Potvrzujeme, že firma GLOB Production, s. r. o. provedla stavební práce na akci „**Revitalizace bytového domu Nechvílova 1832,1833,1834, Praha 11**“ řádně, odborně a v termínu.



- REVITALIZACE A VÝSTAVBA DOMŮ

Kompletní revitalizace domu Veronské náměstí 379-381, Praha 15 - Petrovice

Objednatel: Společenství vlastníků jednotek Veronské náměstí 379-381

Finanční objem zakázky: 13 170 098,- Kč

Kontaktní osoba objednatele: Martin Brabec, e-mail: brabec-m@seznam.cz

Místo plnění: Veronské náměstí 379-381, Praha 15 - Petrovice

Termín realizace: 15. 8. 2014 až 15. 3. 2015

Stručný popis zakázky:

Zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem

Výměna zámečnických a klempířských prvků

Výměna 84 ks zábradlí včetně zasklení

Generální oprava elektrických rozvodů

Potvrzujeme, že firma GLOB Production, s. r. o. provedla stavební práce na akci „**Kompletní revitalizace domu Veronské náměstí 379-381, Praha 15 - Petrovice**“ řádně, odborně a v termínu.



• REVITALIZACE A VÝSTAVBA DOMŮ

Revitalizace panelového domu v ulici Neústupného 1833 a 1834, Praha 13

Objednatel: Společenství vlastníků Neústupného 1833 a 1834, Praha

Finanční objem zakázky: 14 838 025,- Kč

Kontaktní osoba objednatele: Alena Chlumská, svneustupneho@seznam.cz

Místo plnění: Neústupného 1833 a 1834, Praha 13

Termín realizace: 1. 8. 2016 až 31.1. 2017

Stručný popis zakázky:

Zateplení obvodového pláště domu

Zateplení střešního pláště

Výměna předních a zadních vstupních portálů

Klempířské práce

Výměna zábradlí

Zasklení lodžii

Potvrzujeme, že firma GLOB Production, s. r. o. provedla stavební práce na akci „**Revitalizace panelového domu v ulici Neústupného 1833 a 1834, Praha 13**“ řádně, odborně a v termínu.



- REVITALIZACE A VÝSTAVBA DOMŮ

Zateplení objektu Jungmannova č.p. 1504-1511, Hradec Králové

Objednatel: polečenství vlastníků jednotek Jungmannova č.p. 1504-1511, Hradec Králové

Finanční objem zakázky: 8 476 994,- Kč

Kontaktní osoba objednatele: Radek Hak, hak@projekce-mar.cz

Místo plnění: Jungmannova č.p. 1504-1511, Hradec Králové

Termín realizace: 1. 4. 2016 až 30. 9. 2016

Stručný popis zakázky:

Zateplení obvodového pláště domu

Zateplení střešního pláště

Výměna předních a zadních vstupních portálů

Klempířské práce

Výměna zábradlí

Zasklení lodžii

Potvrzujeme, že firma GLOB Production, s. r. o. provedla stavební práce na akci „**Zateplení objektu Jungmannova č.p. 1504-1511, Hradec Králové**“ řádně, odborně a v termínu.



- REVITALIZACE A VÝSTAVBA DOMŮ

Revitalizace bytového domu Kejzlarova 1323 – 1326, Hradec Králové

Objednatel: Společenství vlastníků jednotek Kejzlarova 1323 – 1326, Hradec Králové

Finanční objem zakázky: 7 246 567,- Kč

Kontaktní osoba objednatele: Eva Bahledová, e-mail: bahleeva@seznam.cz

Místo plnění: Kejzlarova 1323 – 1326, Hradec Králové

Termín realizace: 24.6.2014 až 15.12.2014

Stručný popis zakázky:

Zateplení obvodového pláště a střechy

Rekonstrukce 92 lodžii

Výměna zámečnických a klempířských prvků

Potvrzujeme, že firma GLOB Production, s. r. o. provedla stavební práce na akci „**Revitalizace bytového domu Kejzlarova 1323 – 1326, Hradec Králové**“ řádně, odborně a v termínu.



• REVITALIZACE A VÝSTAVBA DOMŮ

Revitalizace a zateplení bytového domu Vybíralova 970-6, Praha 9, Černý Most

Objednatel: Společenství vlastníků Vybíralova 970-976

Finanční objem zakázky: 27 682 109,-Kč

Kontaktní osoba objednatele: Ing. Ladislav Dubský, e-mail: svvybiralova970.6@gmail.com

Místo plnění: Vybíralova 970-976, Praha 9, Černý Most

Termín realizace: 6. 2. 2017 až 17. 11. 2017

Stručný popis zakázky:

Zateplení obvodového pláště domu

Výměna zámečnických a klempířských prvků

Rekonstrukce a zateplení 200 ks lodžii

Zasklení lodžii

Rekonstrukce předních a zadních vstupních portálů

Potvrzujeme, že firma GLOB Production, s. r. o. provedla stavební práce na akci „**Revitalizace a zateplení bytového domu Vybíralova 970-6, Praha 9, Černý Most**“ řádně, odborně a v termínu.

AKCE: Revitalizace bytových domů

V ULICI náměstí Na Balabence čp. 1431-33, 1437, 1438

Zvláštní příloha č. 5

neměnný vzor

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Čestně prohlašuji, že společnost GLOB Production,s.r.o., IČ:27653021, každý člen statutárního orgánu a odpovědný zástupce splňují kvalifikační požadavky uvedené v § 53 zákona č. 137/2006

Sb. tím, že podle písmene

- a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu,

AKCE: **Revitalizace bytových domů**

V ULICI náměstí Na Balabence čp. 1431-33, 1437, 1438

Zvláštní příloha č. 5

neměnný vzor

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo

došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu

b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem

podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za

spáchání takového trestného činu

AKCE: **Revitalizace bytových domů**

V ULICI náměstí Na Balabence čp. 1431-33, 1437, 1438

Zvláštní příloha č. 5

neměnný vzor

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení

podle zvláštního právního předpisu

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž

bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek

byl zcela nepostačující, nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů

AKCE: **Revitalizace bytových domů**

V ULICI náměstí Na Balabence čp. 1431-33, 1437, 1438

Zvláštní příloha č. 5

neměnný vzor

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

e) není v likvidaci

f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla,

místa podnikání či bydliště dodavatele

g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České

republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.

AKCE: **Revitalizace bytových domů**

V ULICI náměstí Na Balabence čp. 1431-33, 1437, 1438

Zvláštní příloha č. 5

neměnný vzor

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku

zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele

i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo

kárné opatření podle zvláštních právních předpisů

j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek

AKCE: **Revitalizace bytových domů**

V ULICI náměstí Na Balabence čp. 1431-33, 1437, 1438

Zvláštní příloha č. 5

neměnný vzor

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

k) nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce

podle zvláštního právního předpisu.

AKCE: **Revitalizace bytových domů**

V ULICI náměstí Na Balabence čp. 1431-33, 1437, 1438

Zvláštní příloha č. 5

neměnný vzor

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

GLOR Production, s.r.o.
Na Bečvářce 736/23, 160 00 Praha 6
IČO: 27653021
DIČ: CZ27653021

.....
razítko a podpis oprávněného zástupce uchazeče

AKCE: Revitalizace bytových domů

V ULICI náměstí Na Balabence čp. 1431-33, 1437, 1438

Zvláštní příloha č. P6

PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

Já, ing. Petr Simandl, jako jednatel společnosti Glob Production s.r.o čestně prohlašuji, že:

Jsem prostudoval všechny pokyny, podmínky a specifikace zadávací dokumentace stavby –

AKCE: Revitalizace bytových domů

V ULICI náměstí Na Balabence čp. 1431-33, 1437, 1438

Zvláštní příloha č. P6

PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

Revitalizace bytových domů

náměstí Na Balabence čp. 1431-33, 1437, 1438

a vyjasnil jsem si všechna případná sporná ustanovení a nesrovnalosti v této zadávací

dokumentaci, čímž mohu potvrdit její plnou akceptaci.

AKCE: **Revitalizace bytových domů**

V ULICI náměstí Na Balabence čp. 1431-33, 1437, 1438

Zvláštní příloha č. P6

PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

Dále potvrzuji, že jsem seznámen s podmínkami staveniště a se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na navržený obsah smlouvy o dílo a na cenu díla, že předložená nabídka tyto okolnosti respektuje a naše nedokonalá informovanost není důvodem k pozdější změně ceny díla a termínů jeho provedení.

Zavazuji se, že tuto zakázku „**Revitalizace bytových domů**“

AKCE: **Revitalizace bytových domů**

V ULICI náměstí Na Balabence čp. 1431-33, 1437, 1438

Zvláštní příloha č. P6

PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

V ULICI náměstí Na Balabence čp. 1431-33, 1438“

nepostoupím jinému zhotoviteli a ani nezměním další zhotovitele – subdodavatele – uvedené v

nabídce bez písemného souhlasu zadavatele. Jsem si vědom, že porušení tohoto pravidla může

být důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy, a nesu veškeré náklady spojené s

případnou změnou subdodavatelů.

AKCE: **Revitalizace bytových domů**

V ULICI náměstí Na Balabence čp. 1431-33, 1437, 1438

Zvláštní příloha č. P6

PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

Všechny údaje uvedené v naší nabídce jsou pravdivé a zadavatel má právo si všechny uvedené

údaje ověřit.

AKCE: Revitalizace bytových domů

V ULICI náměstí Na Balabence čp. 1431-33, 1437, 1438

Zvláštní příloha č. P6

PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

GLOB Production, s.r.o.
Na Bečvářce 736/23, 160 00 Praha 6
IČO: 27653021
DIČ: CZ27653021

.....
razítko a podpis oprávněného zástupce uchazeče

Revitalizace bytových domů náměstí Na Balabence čp. 1431-33, 1437, 1438

Zvláštní příloha č. P7

SOUPIS SUBDODAVATELŮ

Já, Ing. Petr Simandl, jako jednatel společnosti GLOB Production, s.r.o., čestně prohlašuji, že

společnost využije při realizaci zakázky následující subdodavatele:

Název subdodavatele	IČ	Práce, které bude subdodavatel	Předpokládaný rozsah
		provádět	plnění zakázky v

Revitalizace bytových domů náměstí Na Balabence čp. 1431-33, 1437, 1438

Zvláštní příloha č. P7

SOUPIS SUBDODAVATELŮ

			procentech
MATRIX a.s.	25947672	Výroba a instalace oken	100
PRO URBAN s.r.o.	28409434	Rekonstrukce střechy	100

Revitalizace bytových domů náměstí Na Balabence čp. 1431-33, 1437, 1438

Zvláštní příloha č. P7

SOUPIS SUBDODAVATELŮ

Revitalizace bytových domů náměstí Na Balabence čp. 1431-33, 1437, 1438

Zvláštní příloha č. P7

SOUPIS SUBDODAVATELŮ

Revitalizace bytových domů náměstí Na Balabence čp. 1431-33, 1437, 1438

Zvláštní příloha č. P7

SOUPIS SUBDODAVATELŮ

GLOR Production, s.r.o.
Na Bečvářce 736/23, 160 00 Praha 6
IČO: 27653021
DIČ: CZ27653021

.....
razítko a podpis oprávněného zástupce uchazeče

Revitalizace bytových domů

náměstí Na Balabence čp. 1431-33, 1437, 1438

Zvláštní příloha č. P8

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O POČTU ZAMĚSTNANCŮ A VÝŠI OSOBNÍCH

NÁKLADŮ

Já, ing. Petr Simandl, jako jednatel společnosti Glob Production s.r.o. čestně prohlašuji, že

společnost:

- zaměstnává 45 vlastních zaměstnanců ke dni podání nabídky,

Revitalizace bytových domů

náměstí Na Balabence čp. 1431-33, 1437, 1438

Zvláštní příloha č. P8

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O POČTU ZAMĚSTNANCŮ A VÝŠI OSOBNÍCH

NÁKLADŮ

- a její roční průměrné osobní náklady za poslední tři roky dle výkazu zisků a ztrát činí

43 800 tis.Kč.

Revitalizace bytových domů

náměstí Na Balabence čp. 1431-33, 1437, 1438

Zvláštní příloha č. P8

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O POČTU ZAMĚSTNANCŮ A VÝŠI OSOBNÍCH

NÁKLADŮ

Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení a je si vědoma možných

právních důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost nebo uvede-li nepravdivý údaj.

Revitalizace bytových domů

náměstí Na Balabence čp. 1431-33, 1437, 1438

Zvláštní příloha č. P8

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O POČTU ZAMĚSTNANCŮ A VÝŠI OSOBNÍCH

NÁKLADŮ

Revitalizace bytových domů

náměstí Na Balabence čp. 1431-33, 1437, 1438

Zvláštní příloha č. P8

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O POČTU ZAMĚSTNANCŮ A VÝŠI OSOBNÍCH


NÁKLADŮ

GLOB Production, s.r.o.

Na Bečvářce 736/23, 160 00 Praha 6

IČO: 27653021

DIČ: CZ27653021



razítko a podpis oprávněného zástupce uchazeče

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 121760

Datum vzniku a zápisu:	7. února 2007
Spisová značka:	C 121760 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	GLOB Production, s.r.o.
Sídlo:	Praha 6 - Dejvice, Na Bečvářce 736, PSČ 16000
Identifikační číslo:	276 53 021
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	vodoinstalatérství, topenářství provádění staveb, jejich změn a odstraňování výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán:	
 jednatel:	Ing. PETR SIMANDL, dat. nar. 19. června 1975 Lomená 551, Černý Vůl, 252 62 Statenice Den vzniku funkce: 7. února 2007
Způsob jednání:	Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Společníci:	
 Společník:	Ing. PETR SIMANDL, dat. nar. 19. června 1975 Lomená 551, Černý Vůl, 252 62 Statenice
Podíl:	Vklad: 200 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100% Druh podílu: základní Kmenový list: nebyl vydán
Základní kapitál:	200 000,- Kč Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:	Počet členů statutárního orgánu: 1 Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6
Úřad městské části, živnostenský odbor
160 52 Praha 6, Československé armády 23

Č. j.: ŽO/U2815/2007/Hra
Ev. č.: 310006-514120228

Živnostenský list

vydaný právnické osobě

se na základě oznámení změny

- doplnění identifikačního čísla subjektu

ze dne 07.02.2007

dle § 49 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, mění takto:

-Obchodní firma: **GLOB Production, s.r.o.**
Identifikační číslo: **27653021**
Sídlo: **Na Bečvářce 736/23**
160 00, Praha 6 - Dejvice
Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**

Živnostenský list se vydává na dobu neurčitou.

Den vzniku živnostenského oprávnění: 07.02.2007

V Praze dne 09.02.2007


RNDr. Milan Svítek
vedoucí živnostenského odboru



Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 26.04.2018 10:55:51

Obchodní firma: **GLOB Production, s.r.o.**
Adresa sídla: **Na Bečvářce 736/23, 160 00, Praha 6 - Dejvice**

Identifikační číslo osoby: **27653021**

Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: **Ing. Petr Simandl (3)**

Vznik funkce: **07.02.2007**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Vodoinstalatérství, topenářství**

Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**

Vznik oprávnění: **07.02.2007**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ladislav Pekárek (1)**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**

Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**

Vznik oprávnění: **07.02.2007**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Milan Šedivý (2)**

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**

Obory činnosti: **Velkoobchod a maloobchod
Pronájem a půjčování věcí movitých**

Druh živnosti: **Ohlašovací volná**

Vznik oprávnění: **07.02.2007**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Ladislav Pekárek (1)**

Datum narození: **18.09.1978**

Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Milan Šedivý (2)**

Datum narození: **20.03.1947**

Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Ing. Petr Simandl (3)**

Datum narození: **19.06.1975**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Úřad městské části Praha 6**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 6750

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Miloš Malý

.....
jméno a příjmení

541102/0263

.....
rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

pozemní stavby

technologická zařízení staveb

V seznamu autorizovaných osob vedeným ČKAIT je veden pod číslem

0600244

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:

Autorizace je udělena ke dni 10.05.94



Václav Mach

Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT



Pojistná smlouva č. 8066951917

Smluvní strany:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí
53002 Pardubice, Česká republika

IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 567
(dále jen pojistitel)

tel.: 800 100 777 fax: 467 007 444 www.csobpoj.cz

pojistitele zastupuje: Petra Doležalová

a

GLOB Production, s.r.o.

se sídlem / místem podnikání Na Bečvářce 736
16000, Praha 6 - Dejvice

IČO: 27653021

OR C 121760 u Městského soudu v Praze

(dále jen pojistník)

uzavírají

tuto pojistnou smlouvu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“).

Článek V. Závěrečná ustanovení

Správce pojistné smlouvy: Petra Doležalová

1. Pojistník uzavřením této pojistné smlouvy uděluje pojistiteli následující souhlasy:
 - a) *V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a o rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů, respektive souhlas s využíváním rodného čísla.*
 - b) *V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výslovný souhlas se zpracováním citlivých údajů za účelem provozování pojišťovací činnosti, činností souvisejících s pojišťovací činností, zajišťovací činností.*
 - c) *V souladu s ustanovením § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, souhlas k využití podrobností elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení.*
 - d) *V souladu s ustanovením § 128 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s poskytnutím informací týkajících se pojištění určeným subjektům.*

Pojistník byl pojistitelem informován o účelu zpracování osobních údajů, výčtu zpracovávaných osobních údajů, identifikaci správce a období zpracování osobních údajů, k nimž jsou výše uvedené souhlasy uděleny. Tyto informace jsou uvedeny ve všeobecných pojistných podmínkách pojistitele, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy.

Pojistník uzavřením této pojistné smlouvy uděluje pojistiteli plnou moc k tomu, aby ve věcech souvisejících s pojištěním sjednaným touto pojistnou smlouvou a zejména v případě pojistné nebo škodné události, jednal jeho jménem, zastupoval ho a požadoval nezbytné informace od orgánů veřejné moci nebo třetích osob, a to včetně možnosti nahlížení do spisů a pořizování výpisů či opisů z nich.

2. Pojistník prohlašuje, že se důkladně seznámil se zněním pojistné smlouvy a s pojistnými podmínkami pojistitele, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy, a podpisem pojistné smlouvy potvrzuje jejich převzetí. Dále pojistník potvrzuje, že se před uzavřením pojistné smlouvy podrobně seznámil se všemi vybranými ustanoveními pojistných podmínek zvlášť uvedenými v dokumentu „Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění“, která by mohla být považována za ustanovení neočekávaná ve smyslu § 1753 občanského zákoníku, a souhlasí s nimi. Pojistník také prohlašuje, že jeho odpovědi na písemné dotazy pojistitele ve smyslu ustanovení § 2788 občanského zákoníku jsou pravdivé.
3. Pojistník čestně prohlašuje a podpisem této pojistné smlouvy pojistiteli pravdivě stvrzuje, že má objektivně existující pojistný zájem na pojištěních sjednávaných touto pojistnou smlouvou, neboť je na jeho straně naplněna některá z níže uvedených skutečností jeho pojistný zájem dokládající:

a) Majetek, jehož se má pojištění týkat, je

- ve vlastnictví, spoluvlastnictví (včetně přídatného), společenství jmění či řádné, poctivé a pravé držbě pojistníka;
- sice ve vlastnictví třetí osoby, ale pojistníkovi k němu svědčí některé z věcných práv k cizím věcem (např. věcné břemeno, zástavní právo, zadržovací právo apod.);
- sice ve vlastnictví třetí osoby, ale pojistník oprávněně vykonává jeho správu (např. jako správce či svěřenský správce apod.);
- pojistníkem po právu užíván na základě smlouvy;
- pojistníkem převzat za účelem splnění jeho závazku;
- ve vlastnictví či spoluvlastnictví osob blízkých pojistníkovi;
- ve vlastnictví či spoluvlastnictví právnické osoby, jejíž je pojistník členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
- ve vlastnictví či spoluvlastnictví členů či společníků pojistníka, členů jeho orgánů nebo toho, kdo pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
- určen k zajištění dluhu pojistníka nebo dluhu, jehož je pojistník věřitelem;
- součástí majetkové podstaty (je-li pojistníkem insolvenční správce jednající na účet dlužníka) nebo
- ve vlastnictví osob, které tento majetek od pojistníka pořídily.

b) Finanční ztráty, jichž se má pojištění týkat, hrozí



ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí
53002 Pardubice, Česká republika
IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B,
vločka 567
(dále jen „pojišťovna“)
Tel.: 800 100 777, fax: 467 007 444, www.csobpoj.cz

Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění

Hlavní předmět podnikání pojistitele: Pojišťovací činnost dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
Název a sídlo orgánu dohledu: Česká národní banka, se sídlem na adrese Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Pojišťovací zprostředkovatel (dále také "PZ") jednající jménem pojistitele na základě smlouvy o zprostředkování pojištění:

Název/jméno a příjmení PZ a kontaktní údaje

Informace o obsahu pojištění

Pojišťovna sjednává pojištění majetku, odpovědnosti a jiných rizik podnikatelů a organizací, které může zahrnovat:

- Živelní pojištění
- Pojištění majetku na všechna rizika „ALL RISKS“
- Pojištění živelního přerušení provozu
- Pojištění odcizení
- Pojištění strojů
- Pojištění elektronických zařízení, které může zahrnovat:
 - Pojištění věcí
 - Pojištění finančních ztrát
- Pojištění strojního přerušení provozu
- Stavebně-montážní pojištění na všechna rizika, které může zahrnovat:
 - Pojištění věcí
 - Pojištění odpovědnosti
 - Pojištění ztráty očekávaného zisku
- Pojištění přepravovaného nákladu, které může zahrnovat:
 - Pojištění věcí movitých
 - Pojištění cenností a věcí zvláštní hodnoty
- Pojištění zásilek
- Pojištění odpovědnosti fyzických a právnických osob
- Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s poskytováním odborných služeb
- Pojištění určená pro silničního nákladního dopravce nebo zasílatele, které může zahrnovat:
 - Pojištění odpovědnosti silničního nákladního dopravce za újmu na přepravované zásilce
 - Pojištění odpovědnosti zasílatele za újmu
 - Pojištění finančních ztrát
- Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání
- Pojištění vozidel, které může zahrnovat:
 - Pojištění vozidel
 - Pojištění nákladů na půjčovné
 - Pojištění okenních skel vozidla
 - Pojištění zavazadel a přepravovaných věcí
- Pojištění přepravovaných osob, které může zahrnovat:
 - Pojištění pro případ trvalých následků úrazu
 - Pojištění pro případ smrti způsobené úrazem
 - Pojištění pro případ léčení úrazu – denní odškodné

Jednotlivá pojištění nabízejí pojistnou ochranu pro případ:

- poškození, zničení nebo pohřešování hmotných movitých věcí či staveb, zejména v rozsahu vyjmenovaných pojistných nebezpečí, některá pojištění však nabízejí pojistnou ochranu i pro případ jakékoli škodné události, která není vyloučena pojistnými podmínkami či pojistnou smlouvou,
- finančních ztrát způsobených přerušením nebo omezením provozu z důvodu věcné škody ve smyslu předchozí odrážky,
- odpovědnosti za újmu,
- trvalých následků úrazu, smrti způsobené úrazem či pro případ léčení úrazu v pojištění přepravovaných osob.

USTANOVENÍ POJISTNÝCH PODMÍNEK A SMLUVNÍCH DOLOŽEK, O NICHŽ MOHOU EXISTOVAT POCHYBNOSTI, ZDA JE POJISTNÍK MŮŽE ROZUMNĚ OČEKÁVAT

Všechna pojištění mají definovány výluky z pojištění, tedy situace, za kterých z pojištění nevzniká oprávněné osobě právo na pojistné plnění. Výluky jsou obsaženy v pojistných podmínkách v článku nazvaném Výluky z pojištění. Společné výluky pro všechna pojištění jsou obsaženy ve Všeobecných pojistných podmínkách – obecná část VPP OC 2014 (dále jen „VPP OC 2014“), ostatní potom v pojistných podmínkách, kterými se jednotlivá pojištění řídí.

Pojistná nebezpečí povodeň nebo záplava se sjednávají s čekací dobou definovanou ve VPP OC 2014 v délce 10 dnů. Za pojistné události způsobené povodní nebo záplavou a vzniklé v čekací době, není pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění.

Vznik nároku na pojistné plnění ze škodných událostí způsobených odcizením je v jednotlivých pojištěních podmíněn splněním alespoň minimální úrovně zabezpečení předmětů pojištění. Od kvality zabezpečovacích opatření se odvíjí maximální výše pojistného plnění, na které vzniká oprávněné osobě nárok. Většina pojištění definuje minimální požadavky na zabezpečení pro

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 121760

Datum zápisu:

7. února 2007

Spisová značka:

C 121760 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma:

GLOB Production, s.r.o.

Sídlo:

Praha 6 - Dejvice, Na Bečvářce 736, PSČ 16000

Identifikační číslo:

276 53 021

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

vodoinstalatérství, topenářství

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán:

jednatel:

Ing. PETR SIMANDL, dat. nar. 19. června 1975

Lomená 551, Černý Vůl, 252 62 Statenice

Den vzniku funkce: 7. února 2007

Způsob jednání:

Jednatel zastupuje společnost navenek ve všech záležitostech samostatně.

Prokura:

LADISLAV PEKÁREK, dat. nar. 18. září 1978

Sojkovská 765/6, Dejvice, 160 00 Praha 6

Prokurista zastupuje společnost samostatně. Prokurista je v rámci svého zmocnění oprávněn zcizovat nebo zatěžovat nemovité věci, jež jsou ve vlastnictví společnosti.

Společníci:

Společník:

Ing. PETR SIMANDL, dat. nar. 19. června 1975

Lomená 551, Černý Vůl, 252 62 Statenice

Podíl:

Vklad: 100 000,- Kč

Splaceno: 100

Obchodní podíl: 50 %

Druh podílu: základní

Kmenový list: nebyl vydán

Společník:

LADISLAV PEKÁREK, dat. nar. 18. září 1978

Sojkovská 765/6, Dejvice, 160 00 Praha 6



CERTIFIKAČNÍ ORGÁN PRO CERTIFIKACI
SYSTÉMŮ MANAGEMENTU

č. S 3212, akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

PRO-CERT s.r.o.
Tehovská 1290/64, 100 00 Praha 10

vydává pod registračním číslem 248-01/2018

CERTIFIKÁT

který je dokladem, že společnost

GLOB Production, s.r.o.

Sídlo: Na Bečvářce 736, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Provozovny: Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7,
Malšova Lhota 74, 500 09 Hradec Králové
IČ: 27653021

v oboru

výstavba a revitalizace budov

zavedla a udržuje systém managementu
splňující požadavky normy

ČSN EN ISO 9001:2016

Certifikát udělen dne: 4. 3. 2018
Platnost certifikátu do: 4. 3. 2021
Udělení počáteční certifikace dne: 5. 3. 2015




Bc. Aneta Petřů
certifikační manažer





CERTIFIKAČNÍ ORGÁN PRO CERTIFIKACI
SYSTÉMŮ MANAGEMENTU

č. S 3212, akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

PRO-CERT s.r.o.
Tehovská 1290/64, 100 00 Praha 10

vydává pod registračním číslem 248-02/2018

CERTIFIKÁT

který je dokladem, že společnost

GLOB Production, s.r.o.

Sídlo: Na Bečvářce 736, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Provozovny: Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7,
Malšova Lhota 74, 500 09 Hradec Králové
IČ: 27653021

v oboru


výstavba a revitalizace budov

zavedla a udržuje systém managementu
splňující požadavky normy

ČSN EN ISO 14001:2016

Certifikát udělen dne: 4. 3. 2018
Platnost certifikátu do: 4. 3. 2021
Udělení počáteční certifikace dne: 5. 3. 2015




Bc. Aneta Petřů
certifikační manažer





CERTIFIKAČNÍ ORGÁN PRO CERTIFIKACI
SYSTÉMŮ MANAGEMENTU

č. S 3212, akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

PRO-CERT s.r.o.
Tehovská 1290/64, 100 00 Praha 10

vydává pod registračním číslem 248-03/2018

CERTIFIKÁT

který je dokladem, že společnost

GLOB Production, s.r.o.

Sídlo: Na Bečvářce 736, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Provozovny: Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7,
Malšova Lhota 74, 500 09 Hradec Králové
IČ: 27653021

v oboru


výstavba a revitalizace budov

zavedla a udržuje systém managementu
splňující požadavky normy

ČSN OHSAS 18001:2008

Certifikát udělen dne: 4. 3. 2018
Platnost certifikátu do: 4. 3. 2021
Udělení počáteční certifikace dne: 5. 3. 2015




.....
Bc. Aneta Petrů
certifikační manažer



osvědčení

Pan/paní: ---
Firma: **GLOB Production, s.r.o.**
IČ: **27653021**
Adresa: **Praha 6, Dejvice, Na Bečvářce 736/23**

Je teoreticky i prakticky zaškolen(a) pro aplikaci materiálů firmy Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize WEBER. Předmětem praktického a teoretického zaškolení bylo:

- Fasádní materiály
- Vnitřní nátěry
- Vnější kontaktní zateplovací systémy (ETICS)
- Systémy pro obklady a dlažby
- Podlahové systémy
- Sanační systémy

Je způsobilý(á) odborně, kvalitně a spolehlivě provádět uvedené práce a stavby.

Toto osvědčení se vydává na dobu 1 roku.


Klíč k ověření pravosti: **EQWP4ZKK9K**

Pravost certifikátu můžete ověřit na stránkách www.profilklub.cz

Dne: 6. 3. 2018

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize WEBER

The logo features a stylized 'w' composed of a black square and a yellow triangle, followed by the word 'weber' in a bold, lowercase sans-serif font. Below 'weber' is the text 'SAINT-GOBAIN' in a smaller, uppercase sans-serif font, all contained within a white rectangular box.

This block contains a smaller version of the 'weber SAINT-GOBAIN' logo. It includes a handwritten signature in black ink over the logo and a circular stamp with the number '2' inside. Below the logo, there is printed text: 'Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.', 'DIČ: CZ25029673, Smrčková 2485/4, 180 00 Praha 8', and 'Divize WEBER, Radiová 364/3, 102 00 Praha 10'.

Certifikát způsobilosti

Baumit, spol. s r.o., Průmyslová 1841, 250 01 Brandýs nad Labem

prohlašuje, že firma


GLOB Production, s.r.o., IČO: 27653021
Na Bečvářce 736/23
160 00 Praha 6 – Dejvice

je způsobilá pro provádění :

- vnějších kontaktních zateplovacích systémů Baumit s tenkovrstvými omítkami;
- vnějších kontaktních zateplovacích systémů Baumit s keramickým obkladem

Tento certifikát platí po dobu 3 let od data vydání. Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol o teoretickém a praktickém zaškolení pro provádění příslušných prací. Způsobilost firmy je podmíněna přítomností zaškolených pracovníků při provádění prací. Baumit, spol. s r.o., si vyhrazuje právo provádět na stavbách namátkové kontroly dodržování podmínek pro skladování a zpracování produktů Baumit, technologických postupů a příslušných technických předpisů.

Brandýs nad Labem dne 20.1.2016



.....
Ing. Pavel Med
ředitel společnosti

Protokol o zaškolení

Baumit, spol. s r.o., Průmyslová 1841, 250 01 Brandýs nad Labem

potvrzuje tímto, že pracovníci:

Ing. Petr Simandl
Ladislav Pekárek
Miloslav Procházka

firmy

GLOB Production, s.r.o., IČO: 27653021
Na Bečvářce 736/23
160 00 Praha 6 – Dejvice

byli dne 20.1.2016 teoreticky i prakticky zaškoleni pro provádění

- vnějších kontaktních zateplovacích systémů Baumit s tenkovrstvými omítkami;
- vnějších kontaktních zateplovacích systémů Baumit s keramickým obkladem

Tento protokol je nedílnou součástí Certifikátu způsobilosti s platností 3 roky od data vydání.

Brandýs nad Labem dne 20.1.2016



Richard Paryš
provedl školení



Ing. Petr Lorenc
vypracoval osnovu školení

1. Harmonogram plnění

1.1. Komentář k harmonogramu

Předložený harmonogram zohledňuje omezení klimatické i kapacitní a další omezení.

Zahájení projektu:

Je navrženo na úterý 2.07.2018 v závislosti na uzavření smluvních jednání. Termín zahájení prací bude stanoven v SoD jako následující pracovní den od předání staveniště dle Smlouvy o dílo, resp. následující den po pravomocném stavebním povolení.

Ukončení projektu:

Je navrženo na 14.12.2018 v závislosti na uzavření smluvních jednání a provozního řádu stavby dohodnuté s investorem.
Rozsahu cca 165 kalendářních dní.

Podmínky harmonogramu

V technické dokumentaci není zmínka o výskyt rorýsů. V případě jejich zjištění je nutné respektovat požadavky ŽP a harmonogram podle toho přeplánovat.

Současně upozorňujeme, že není možné bez součinnosti s nájemníky bytových jednotek konkretizovat harmonogram na rekonstrukci oken a bal. Dveří, resp. zasklení a bal. konzolí. Harmonogram je uveden v souhrnném očekávaném rozsahu a bude upřesněn v průběhu realizace.

Kritická cesta:

V GANTOVÉM diagramu jsou uvedeny kritické aktivity (v grafu vyznačeno červeně), které budeme sledovat se zvýšenou pozorností pro dodržení termínů dodávek při zachování kvality odvedených prací.

V harmonogramu jsou uvedeny milníky, které určují termíny předání dokončených dílčích částí objektu stavby.

Kontrolní dny:

Rozhodující pro předložený harmonogram je seznam uvažovaných aktivit - úloh, odhad jejich trvání a konkrétní jejich vzájemná závislost.

V případě nutnosti lze některé termín zahájení dílčích staveb, než jak jsou uvedeny v harmonogramu změnit, jedná se pouze o provedení přeplánování harmonogramu.

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že v případě nepříznivých klimatických podmínek, tj. teploty klesnou pod +5°C a teplota stoupne nad 25°C, lze očekávat, že o tyto dny se automaticky prodlužuje termín ukončení projektu, vzhledem k nutnosti dodržení technologických předpisů.

V plánu nejsou uvedeny žádné pevně stanovené termíny pro KD, vše závisí na požadavcích investora, v jakém cyklu bude vyžadovat uskutečnění KD.

Obsahem KD bude:

- kontrola Deníku stavby,
- Informace od TDI,

- Projednání předaného Zjišťovacího protokolu, bude-li součástí,
- Projednání předložené fakturace, bude-li součástí,
- Ostatní problémy, související se stavbou.

Kalendář:

Kontrolní dny budou plánovány vždy na pracovní den.

Standardní pracovní doba je 7:30 - 17 hodin s tím, že v případě příznivého počasí a pro důležité akce je možné počítat s prodloužením směny nejpozději do 19. hodiny.

Zhotovitel je oprávněn provádět hlučné práce od pondělí do pátku od 07:30 do 19:00 hodin.

Harmonogram počítá s využitím i některých S+resp. N, kromě st. svátků, ale vždy po dohodě s investorem.

1.2. Časové plnění realizace stavby

	Jméno	Začátek	Konec	Čvr 3, 2018			Čvr 4, 2018					
				VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1	Revitalizace SVJ Nám. Na Balabence 1431-33, 1437, 1438	2.7.18 8:00	14.12.18 17:00									
2	Převzetí staveniště	2.7.18 8:00	2.7.18 17:00	2.7.18								
3	VÝCHODNÍ část s lodžemi & JIŽNÍ část	3.7.18 8:00	6.11.18 17:00									
4	Vyměnění oken + balkonových dveří Východní části	6.7.18 8:00	25.10.18 17:00									
5	Provedení EPS	3.7.18 8:00	11.10.18 17:00									
6	Stavba lešení	3.7.18 8:00	5.7.18 17:00									
7	Demontáž KZS Severní část	6.7.18 8:00	10.7.18 17:00									
8	Demontáž klempířských a zatečnických prvků	6.7.18 8:00	12.7.18 17:00									
9	Očištění fasády+ penetrace	13.7.18 8:00	17.7.18 17:00									
10	Demontáž podlah lodžii	18.7.18 8:00	27.7.18 17:00									
11	Montáž balkonových konzolí	30.7.18 8:00	14.8.18 17:00									
12	Montáž KZS	1.8.18 8:00	21.8.18 17:00									
13	Aplikace probarvené omítky lodžie	8.8.18 8:00	28.8.18 17:00									
14	Montáž klempířských prvků	15.8.18 8:00	4.9.18 17:00									
15	Montáž nových podlah	22.8.18 8:00	18.9.18 17:00									
16	Aplikace probarvené omítky	26.9.18 8:00	26.9.18 17:00									
17	Montáž zasklení	27.9.18 8:00	10.10.18 17:00									
18	Demontáž lešení	11.10.18 8:00	11.10.18 17:00									
19	Okapový chodník	12.10.18 8:00	6.11.18 17:00									
20	Zemní práce	12.10.18 8:00	15.10.18 17:00									
21	Svislá hydroizolace	16.10.18 8:00	19.10.18 17:00									
22	Montáž KZS sokl	22.10.18 8:00	29.10.18 17:00									
23	Nový okapový chodník,	30.10.18 8:00	2.11.18 17:00									
24	Probarvená omítka	5.11.18 8:00	5.11.18 17:00									
25	Uklid staveniště	6.11.18 8:00	6.11.18 17:00									
26	Předání části VÝCHODNÍ & JIŽNÍ části	6.11.18 17:00	6.11.18 17:00									
27	Rekonstrukce střechy objektu	4.7.18 8:00	10.9.18 17:00									
28	Demontáž jímacího vedení	4.7.18 8:00	4.7.18 17:00									
29	Demontáž povlakové krytiny	4.7.18 8:00	5.7.18 17:00									
30	Vnitřní kanalizace	5.7.18 8:00	12.7.18 17:00									
31	Montáž VZT	5.7.18 8:00	10.7.18 17:00									
32	Isolace tepelná + zateplení podlah pády	13.7.18 8:00	9.8.18 17:00									
33	Konstrukce tesafské	3.8.18 8:00	16.8.18 17:00									
34	Konstrukce klempířské	15.8.18 8:00	28.8.18 17:00									

Revitalizace SVJ Nám. Na Balabence 1431-33,37-38 - stránka 1

	Jméno	Začátek	Konec	Čer. 3, 2018						Čer. 4, 2018						Č.	
				VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI		
35	Dveře a okna na střeše	22.8.18 8:00	4.9.18 17:00														
36	Povlakové krytiny	3.8.18 8:00	6.9.18 17:00														
37	Montáž hromosvodu	7.9.18 8:00	10.9.18 17:00														
38	Úklid staveniště	11.9.18 8:00	11.9.18 17:00														
39	Předání části střechy + půda	11.9.18 17:00	11.9.18 17:00														
40	⇒ ZÁPADNÍ část & SEVERNÍ část	12.10.18 8:00	12.12.18 17:00														
41	Vyměnění oken v Západní části & příprava pro žaluzie	16.10.18 8:00	26.11.18 17:00														
42	⇒ Provedení EPS	12.10.18 8:00	22.11.18 17:00														
43	Stavba lešení	12.10.18 8:00	15.10.18 17:00														
44	Očištění fasád+ penetrace	16.10.18 8:00	16.10.18 17:00														
45	Montáž KZS	17.10.18 8:00	6.11.18 17:00														
46	Montáž klempířských prvků	22.10.18 8:00	16.11.18 17:00														
47	Aplikace probarvené omítky	19.11.18 8:00	20.11.18 17:00														
48	Demontáž lešení	21.11.18 8:00	22.11.18 17:00														
49	⇒ Okapový chodník	23.11.18 8:00	12.12.18 17:00														
50	Zemní práce	23.11.18 8:00	26.11.18 17:00														
51	Montáž KZS sokl	27.11.18 8:00	3.12.18 17:00														
52	Nový okapový chodník,	4.12.18 8:00	7.12.18 17:00														
53	Probarvené omítky	10.12.18 8:00	11.12.18 17:00														
54	Úklid staveniště	12.12.18 8:00	12.12.18 17:00														
55	Předání ZÁPADNÍ & SEVERNÍ části	12.12.18 17:00	13.12.18 17:00														
56	Předání staveniště	13.12.18 17:00	14.12.18 17:00														

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Eng18/03 Revitalizace bytových domů, Praha nám. Na Balabence**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **GLOB Production, s.r.o.**
Na Bečvářce 736/24
160 00 Praha 6

IČO: **27653021**

DIČ: **CZ27653021**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			9 823 732,63
PSV			7 888 824,47
MON			382 536,22
Vedlejší náklady			70 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			18 165 093,32

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	18 165 093,32 CZK
Snížená DPH	15 %	2 724 764,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,32 CZK

Cena celkem s DPH

20 889 857,00 CZK

v **Praze**

dne

26.04.2018

GLOB Production, s.r.o.
Na Bečvářce 736/23, 160 00 Praha 6

IČO: 27653021

DIČ: CZ27653021

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Náměstí Na Balabence 1431	18 165 093	0	2 724 764	20 889 857	100
001	Úprava obvodového pláště	2 310 197	0	346 530	2 656 727	13
002	Zateplení obvodového pláště	8 555 465	0	1 283 320	9 838 784	47
003	Náhrada vnějších otvorových výplní	2 801 224	0	420 184	3 221 408	15
004	Úpravy a zateplení střechy	2 342 239	0	351 336	2 693 575	13
005	Lodžie	2 155 968	0	323 395	2 479 363	12
Celkem za stavbu		18 165 093	0	2 724 764	20 889 857	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			126 444,67	1
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			269,00	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			113 960,00	1
5	Komunikace	HSV			31 546,43	0
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			2 800,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			109 590,97	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			7 147 682,88	39
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			199 855,35	1
64	Výplně otvorů	HSV			135 168,14	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			8 272,86	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			938 022,41	5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			156 832,60	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			297 209,01	2
97	Prorážení otvorů	HSV			191 864,25	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			164 704,15	1
711	Izolace proti vodě	PSV			308 336,72	2
712	Povlakové krytiny	PSV			949 330,65	5
713	Izolace tepelné	PSV			787 420,54	4
721	Vnitřní kanalizace	PSV			120 735,05	1
728	Vzduchotechnika	PSV			55 696,44	0

762	Konstrukce tesařské	PSV			24 343,86	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			615 213,50	3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			2 197 902,80	12
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 911 726,31	11
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			461 790,26	3
784	Malby	PSV			22 488,34	0
787	Zasklívání	PSV			433 840,00	2
M21	Elektromontáže	MON			377 283,70	2
M46	Zemní práce při montážích	MON			5 252,52	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			199 509,91	1
VN	Vedlejší náklady	VN			70 000,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	0
Cena celkem					#####	100

Položkový rozpočet

S:	Eng18/03	Revitalizace bytových domů, Praha nám. Na Balabence
O:	01	Náměstí Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438
R:	001	Úprava obvodového pláště

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl 1		Zemní práce				126 444,67
1	113107610R0	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl. 10 cm okap. chodník : 0,6*(91,9+1,2+10,5)	m2	62,16000	377,00	23 434,32
				62,16		
2	113107615R0	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl. 15 cm 0,6*(0,6+10,8+0,6+75,35+1,5+6,35+3,0+4,7)	m2	61,74000	423,00	26 116,02
				61,74		
3	113108405R0	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm 0,7*(0,7+10,8+0,7+75,35+1,5+6,35+3,0+4,7)	m2	72,17000	283,00	20 424,11
				72,17		
4	139601102R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 0,5*0,55*(0,55+10,8+0,55+75,35+1,5+6,35+3,0+4,7+91,9+1,2+10,5)	m3	56,76000	829,00	47 054,04
				56,76		
5	174101102R0	Zásyp ruční se zhuštěním 0,25*0,5*(91,9+1,2+10,5) 0,5*0,4*(0,4+10,8+0,4+75,35+1,5+6,35+3,0+4,7)	m3	33,45000	281,50	9 416,18
				12,95		
				20,5		
Díl 11		Přípravné a přidružené práce				269,00
6	111203204R0	Odstranění křovin s ponecháním kořenů při LTM	m2	5,00000	53,80	269,00
Díl 2		Základy a zvláštní zakládání				113 960,00
7	212850003RA	Drenáž podél základu objektu z dren. trub d 160 mm, bet.lože, obsyp kamenivo, geotextilie 91,9+1,2+10,5	m	103,60000	1 100,00	113 960,00
				103,6		
Díl 5		Komunikace				31 546,43
8	564751111R0	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm, tl. 15 cm 0,5*(0,5+10,8+0,5+75,35+1,5+6,35+3,0+4,7)	m2	51,35000	181,50	9 320,03
				51,35		
9	572942112R0	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 6 cm 0,6*(0,6+10,8+0,6+75,35+1,5+6,35+3,0+4,7)	m2	61,74000	360,00	22 226,40
				61,74		
Díl 6		Úpravy povrchu, podlahy				2 800,00
10	771270010RE	Úprava podlah po výměně výplni otvorů vchodové dveře : 5*1,4	bm	7,00000	400,00	2 800,00
				7		
Díl 61		Úpravy povrchů vnitřní				16 173,65
11	612409991RT	Začištění omítek kolem oken, dveří apod., s použitím suché maltové směsi vchodové dveře : (3,7+1,41+3,7)*4+(2,75+1,39+2,75) (2,4+1,38+2,4)*3+(2,25+1,38+2,25)+(2,0+1,4+2,0) dveře strojoven : (2,0+0,8+2,0)*4+(2,0+0,7+2,0)*4	m	109,95000	51,40	5 651,43
				42,13		
				29,82		
				38		
12	612425931RT	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi Položka pořadí 11 : 109,95000*0,2	m2	21,99000	478,50	10 522,22
				21,99		
Díl 62		Úpravy povrchů vnější				441 845,37
13	216904391R0	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči předpoklad - 1% celk.plochy : Položka pořadí 15 : 4184,10600*0,01	m2	41,84106	136,50	5 711,30
				41,84106		
14	622473103R0	Reprofilace betonu HI tmelem tl.3 mm	m2	10,00000	686,00	6 860,00

Položkový rozpočet

S:	Eng18/03	Revitalizace bytových domů, Praha nám. Na Balabence
O:	01	Náměstí Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438
R:	001	Úprava obvodového pláště

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		10,0		10		
15	622904112R0	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	4 184,10625	30,00	125 523,19

FASÁDA-PLOCHA :

JZ a SZ průčelí : 1909,9875

20,5*75,35+21,5*0,25+18,5*3,3+2,7*0,8*6*2
+0,8*3,3*6+18,5*(5,5+0,745+1,505+1,51+2,
405+1,51)+0,1*75,35*2,2*1*4*2)

boční strany : 458,26

20,5*10,8+21,5*(0,6+5,9+1,415+0,645+1,30
5+0,735)+0,8*11,2

SV průčelí : 2282,54

20,5*75,35+21,5*(1,2+16,55)+1,0*3,5*4+1,0
*0,3*2*4+2,6*0,95*2*6*6+3,5*0,95*6*6+2,5*
1,0*2*6+1,0*2,05*6

stř. nástavby : 157,52

2,75*(1,825+1,0+2,155+3,445+3,98+0,13+1
785)*4

odpočet :

JZ a SZ průčelí : - -493,581

(2,1*1,41*(7*4*4+6*4)+1,38*1,4*4+0,75*2,3*
6+1,5*1,41*6+1,5*1,45*6*2+1,505*1,45*6+2,
405*1,45*6)

boční strany : - -27,13125

(1,415*1,45*6+1,305*1,45*7+1,5*1,05)

SV průčelí : - -553,953

(2,1*1,41*(7*10+6*4+6)+1,5*1,41*6*6+0,75*
2,3*6*6+0,85*0,55*4+1,15*1,15*4+1,41*3,7*
4+2,05*1,45*2*7+1,45*1,45*2*7+1,26*2,25*
6+1,41*2,5)

stř. nástavby : - -15,2

(0,8*2,0+0,7*2,0+0,5*0,8*2)*4

FASÁDA-OSTĚNÍ :

JZ a SZ průčelí : 117,406

0,1*((2,1+1,41)*2*(7*4*4+6*4)+(1,4+1,38+1,
4)*4+(2,3+0,75+1,5*2+2,3)*6+(1,5+1,45)*2*
6*2+(1,505+1,45)*2*6+(2,405+1,45)*2*6)

boční strany : 7,655

0,1*((1,415+1,45)*2*6+(1,305+1,45)*2*7+1,
05+1,5+1,05)

SV průčelí : 128,761

0,1*((2,1+1,41)*2*(7*10+6*4+6)+(2,3+0,75+
1,5*2+2,3)*6+(0,85+0,55)*2*4+(1,15+1,15
)*2*4+(3,7+1,41+3,7)*4+(2,05+1,45)*2*2*7+
(1,45+1,45)*2*2*7+(2,25+1,26+2,25)*6+(2,5
+1,41*2,5)

SOKL-PLOCHA :

JZ a SZ průčelí : 150,42

1,05*(75,35+0,25)+3,8*(3,3+0,8+13,9)+0,8*
3,3

boční strany : 24,07

1,1*10,8+1,15*(0,6+5,9+1,415+0,645+1,305
+0,735)

SV průčelí : 76,82

1,1*7,8+1,2*15,2+1,15*15,5+1,1*15,25+0,75
*7,6+0,8*1,2+0,65*7,6+0,5*7,6

odpočet :

Položkový rozpočet

S:	Eng18/03	Revitalizace bytových domů, Praha nám. Na Balabence
O:	01	Náměstí Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438
R:	001	Úprava obvodového pláště

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		JZ a SZ průčelí : - (0,85*0,55*6*4+1,38*(1,2+1,1+1,0+0,85)+0,42*1,4+1,15*1,15*2+1,28*3,34+0,95*3,34+2,48*2,99+2,24*2,99+1,0*3,34+2,5*2,99+1,5* boční strany : -(0,3*0,3*2+1,15*1,5) SV průčelí : -(0,85*0,55*6*4+1,15*0,42*4)		-53,006		
		SOKL-OSTĚNÍ : JZ a SZ průčelí : 0,1*((0,85+0,55)*2*6*4+(1,2+1,1+1,0+0,85)*2+(0,42+1,4)*2+(1,15+1,15)*2*2)+0,2*((3,34+1,28+3,34)+(3,34+0,95+3,34)+(2,48+2,99)*2+(2,24+2,99)*2+(3,34+1,0+3,34)+(2,5+2,99) boční strany : 0,1*((0,3+0,3)*2*2+1,5+1,15+1,5) SV průčelí : 0,1*((0,85+0,55)*2*6*4+(1,15+0,42)*2*4)		19,964		
16	624472101R0	Antikoroziní nátěr výztuže	m2	10,00000	124,00	1 240,00
		Položka pořadí 14 : 10,00000		10		
17	622477121R0	Oprava vnější omítky hladké stěn, sl. II, do 5 % SMS	m2	4 184,10625	72,30	302 510,88
		Položka pořadí 15 : 4184,10625		4184,1062		
Díl 63 Podlahy a podlahové konstrukce						57 316,70
18	632921913R0	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm	m2	62,16000	565,00	35 120,40
		0,6*(91,9+1,2+10,5)		62,16		
19	639571110R0	Podklad pod okapový chodník ze šterku tl. 100 mm	m2	51,80000	86,70	4 491,06
		0,5*(91,9+1,2+10,5)		51,8		
20	639571311R0	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2	m2	62,16000	39,00	2 424,24
		Položka pořadí 18 : 62,16000		62,16		
21	916561111RT	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25	m	103,60000	147,50	15 281,00
		91,9+1,2+10,5		103,6		
Díl 64 Výplně otvorů						42 048,34
22	641960000R0	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	109,95000	73,20	8 048,34
		Položka pořadí 11 : 109,95000		109,95		
23	642945111R0	Osazení zárubní ocel. požár.1kříd., pl. do 2,5 m2	kus	8,00000	4 250,00	34 000,00
Díl 91 Doplnující práce na komunikaci						8 272,86
24	919735112R0	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	103,80000	79,70	8 272,86
		0,7+10,8+0,7+0,7+75,35+1,5+6,35+3,0+4,7		103,8		
Díl 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						154 708,60
25	952902110R0	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	50,00000	4,00	200,00
		výměna vstup. dveří - 5 m2/ks : 10*5,0		50		
26	953761131R0	Odvětrání troubami PVC kruhovými 140x2,8 mm	m	112,00000	507,00	56 784,00
		0,5*2*16*7		112		
27	953922112R0	Montáž tvarovky větrací spízní	kus	280,00000	27,60	7 728,00

Položkový rozpočet

S:	Eng18/03	Revitalizace bytových domů, Praha nám. Na Balabence
O:	01	Náměstí Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438
R:	001	Úprava obvodového pláště

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
28	953946111R0	Osazení ventilačních mřížek	kus	9,00000	59,40	534,60
29	95-901	Demontáž, zpětná montáž prvků budovy	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
30	28349064150	Mřížka větrací plastová VM 150x150 se síťovinou bílá	KS	280,00000	271,00	75 880,00
31	29107093180	Mřížka větrací kovová NVM 300x300 K nerez	KS	9,00000	398,00	3 582,00
Díl 96 Bourání konstrukcí						164 854,82
32	965042141RT	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m ² ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm 0,07*0,7*(91,9+1,2+10,5)	m3	5,07640	2 040,00	10 355,86
33	968061126R0	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m ²	kus	4,00000	19,80	79,20
34	968071125R0	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m ² 2*4	kus	8,00000	19,90	159,20
35	968071126R0	Vyvěšení plastových křídel dveří nad 2 m ²	kus	6,00000	34,80	208,80
36	968072455R0	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m ² 0,8*2,0*4+0,7*2,0*4 1,38*2,4*3+1,4*2,0	m2	24,73600	259,00	6 406,62
37	968083012R0	Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m ² vchodové dveře : 3,7*1,41*4+1,39*2,75+1,38*2,25	m2	27,79550	398,00	11 062,61
38	976071111R0	Vybourání kovových zábradlí a madel 2,05*6+3,5*6*6+3,3*6	m	158,10000	137,00	21 659,70
39	978041108R0	Odstanění KZS EPS F tl. 80 mm s omítkou 21,2*(1,3+0,6)+20,3*(0,6+10,8+0,6)+21,4*(0,6+5,9+1,415+0,645+1,305+0,735) odpočet otvorů : - (1,415*1,45*6+1,305*1,45*7+1,5*1,25)	m2	483,28875	199,70	96 512,76
40	978015221R0	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 5 % Položka pořadí 15 : 4184,10625	m2	4 184,10625	4,40	18 410,07
Díl 99 Staveništní přesun hmot						39 764,41
41	999281211R0	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	83,80277	474,50	39 764,41
Díl 711 Izolace proti vodě						148 628,23
42	711112001RZ	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku Položka pořadí 43 : 221,88600	m2	221,88600	37,70	8 365,10
43	711142559RY	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral 1,1*(0,55+10,8+0,55+75,35+1,5+6,35+3,0+4,7+91,9+1,2+10,5)-0,3*(1,38*4+1,41*4+1,39+1,4+0,95+1,28+1,0)	m2	221,88600	234,00	51 921,32
44	711823121RT	Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie DELTA MS DRAIN 0,8*(0,55+10,8+0,55+75,35+1,5+6,35+3,0+4,7+91,9+1,2+10,5)	m2	165,12000	286,30	47 273,86
45	711823129RT	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně dodávky lišty DELTA-MS PROFIL 0,55+10,8+0,55+75,35+1,5+6,35+3,0+4,7+91,9+1,2+10,5	m	206,40000	193,24	39 884,74
46	998711101R0	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	1,57972	749,00	1 183,21

Položkový rozpočet

S:	Eng18/03	Revitalizace bytových domů, Praha nám. Na Balabence
O:	01	Náměstí Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438
R:	001	Úprava obvodového pláště

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl 721 Vnitřní kanalizace						35 644,95
47	721140915R0	Oprava-propoj.dosavadního potrubí litinového DN100	kus	10,00000	485,50	4 855,00
48	721242116R0	Lapač střešních splavenin litinový DN 125	kus	10,00000	2 421,00	24 210,00
49	721242804R0	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus	10,00000	148,00	1 480,00
50	591100031RA	Chodník z dlažby - oprava po výměněn lapače splavenin	m2	10,00000	498,00	4 980,00
51	998721101R0	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,25200	476,00	119,95
Díl 766 Konstrukce truhlářské						33 625,48
52	766601211R0	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska	m	109,95000	145,50	15 997,73
Položka pořadí 11 : 109,95000				109,95		
53	766711021R0	Montáž vstupních dveří s vypěněním vchodové dveře : (3.7+1.41+3.7)*4+(2.75+1.39+2.75) (2,4+1,38+2,4)*3+(2,25+1,38+2,25)+(2,0+1,4+2,0)	m	71,95000	245,00	17 627,75
				42,13		
				29,82		
Díl 767 Konstrukce zámečnické						738 491,77
54	767-01	Demontáž, úprava rozměrů, zpětná montáž mříží - okna 20+28+4	kus	52,00000	2 000,00	104 000,00
				52		
55	767-52	Demontáž, úprava velikosti, zpětná montáž kovového poklopu	kus	1,00000	8 490,00	8 490,00
56	767110210RF	Vstupní dveře protipožární hliníkové zasklené pl. nad 4 m2, panikové kování, bezp.zámek sklo Pvrobel PB 30 minut 1,41/3,7 m : 4	kpl.	4,00000	56 983,47	227 933,88
				4		
57	767110210RV	Vstupní dveře protipožární hliníkové zasklené pl. do 4 m2, panikové kování, bezp.zámek sklo Pvrobel PB 30 minut 1,39/2,75 m : 1	kpl.	1,00000	49 683,61	49 683,61
				1		
58	553310021R	Zárubeň ocelová HSE "LZ" 100, 700x1970 L_P	kus	4,00000	1 800,36	7 201,44
59	553310022R	Zárubeň ocelová HSE "LZ" 100, 800x1970 L_P	kus	4,00000	1 900,36	7 601,44
60	55345502R	Dveře požární 1kříd.-30 min EI 30 DP1 80x197 cm	kus	4,00000	15 430,00	61 720,00
61	55345551R	Dveře požární 1kř.-45 min EI 45 DP1 70x197 cm	kus	4,00000	18 674,00	74 696,00
62	767-28	Vchodové dveře plastové zasklené , bezp.zámek. dle výpisu PD	kpl.	5,00000	36 964,18	184 820,90
63	998767201R0	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,70000	7 261,47	12 344,50
Díl M21 Elektromontáže						26 000,00
64	211220801KP	Změření zemního odporu, vč. měřicího protokolu	kpl.	1,00000	3 000,00	3 000,00
65	M21-01	Demontáž, zpětná montáž antén a satelitů	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00
66	M21-02	Demontáž, zpětná montáž zvonkových tabel	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
67	M21-03	Přepojení svítidel	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
Díl M46 Zemní práce při montážích						5 252,52
68	460030092R0	Vytrhání obrubníků, lože MC, ležatých 91,9+1,2+10,5	m	103,60000	50,70	5 252,52
				103,6		
Díl D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						92 549,67
69	979011311R0	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	89,27333	121,00	10 802,07

Položkový rozpočet

S:	Eng18/03	Revitalizace bytových domů, Praha nám. Na Balabence
O:	01	Náměstí Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438
R:	001	Úprava obvodového pláště

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
70	979081111R0	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	89,27333	257,00	22 943,25
71	979081121R0	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 696,19324	14,80	25 103,66
72	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	89,27333	207,50	18 524,22
73	979990001R0	Poplatek za skládku stavební sutí	t	89,27333	170,00	15 176,47
Díl VN		Vedlejší náklady				30 000,00
74	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00
Díl ON		Ostatní náklady				0,00
75	005261030R	Finanční rezerva	Soubor	1,00000		0,00

Celkem					2 310 197,47
---------------	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Eng18/03	Revitalizace bytových domů, Praha nám. Na Balabence
O:	01	Náměstí Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438
R:	002	Zateplení obvodového pláště

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl 62 Úpravy povrchů vnější						6 705 837,51
1	620991005R0	Začišťovací okenní lišta s tkaninou	m	1 920,04000	85,20	163 587,41

JZ a SZ průčelí : 821,28

$(1,41+2,1+1,41)*(7*4*4+6*4)+(2,3+0,75+1,5+2,3)*6+(1,45+1,5+1,45)*6*2+(1,45+1,505+1,45)*6+(1,45+2,405+1,45)*6$

boční strany : 54,1

$(1,415+1,45+1,415)*6+(1,305+1,45+1,305)*7$

SV průčelí : 924,96

$(1,41+2,1+1,41)*(7*10+6*4+6)+(2,3+0,75+1,5+2,3)*6*6+(0,55+0,85+0,55)*4+(1,15+1,15+1,15)*4+(1,45+2,05+1,45)*2*7+(1,45+1,45+1,45)*2*7+(2,25+1,26+2,25)*6$

JZ a SZ průčelí : 63,14

$(0,85+0,55+0,85)*6*4+(0,42+1,4+0,42)+(1,15+1,15+1,15)*2$

boční strany : $(0,3+0,3+0,3)*2$ 1,8

SV průčelí : 54,76

$(0,55+0,85+0,55)*6*4+(0,42+1,15+0,42)*4$

2	620991121R0	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	1 148,47825	36,70	42 149,15
---	-------------	---	----	-------------	-------	-----------

JZ a SZ průčelí : 493,581

$2,1*1,41*(7*4*4+6*4)+1,38*1,4*4+0,75*2,3*6+1,5*1,41*6+1,5*1,45*6*2+1,505*1,45*6+2,405*1,45*6$

boční strany : 27,13125

$1,415*1,45*6+1,305*1,45*7+1,5*1,05$

SV průčelí : 553,953

$2,1*1,41*(7*10+6*4+6)+1,5*1,41*6*6+0,75*2,3*6*6+0,85*0,55*4+1,15*1,15*4+1,41*3,7*4+2,05*1,45*2*7+1,45*1,45*2*7+1,26*2,25*6+1,41*2,5$

stř. nástavby : $0,8*2,0+0,7*2,0+0,5*0,8*2*4$ 6,2

JZ a SZ průčelí : 52,556

$0,85*0,55*6*4+1,38*(1,2+1,1+1,0+0,85)+0,4*2*1,4+1,15*1,15*2+1,28*3,34+0,95*3,34+2,48*2,05+2,44*2,05+1,0*2,44+2,5*2,05$

boční strany : $0,3*0,3*2+1,15*1,5$ 1,905

SV průčelí : $0,85*0,55*6*4+1,15*0,42*4$ 13,152

3	622311522RU	Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS tl. 100 mm. s mozaikovou omítkou 5.5 kg/m2	m2	183,58200	1 389,25	255 041,29
---	-------------	---	----	-----------	----------	------------

SOKL-PLOCHA :

JZ a SZ průčelí : 150,42

$1,05*(75,35+0,25)+3,8*(3,3+0,8+13,9)+0,8*3,3$

boční strany : 24,405

$1,1*(0,1+10,8+0,1)+1,15*(0,1+0,6+5,9+1,415+0,645+1,305+0,735)$

SV průčelí : 76,82

$1,1*7,8+1,2*15,2+1,15*15,5+1,1*15,25+0,75*7,6+0,8*1,2+0,65*7,6+0,5*7,6$

odpočet :

Položkový rozpočet

S:	Eng18/03	Revitalizace bytových domů, Praha nám. Na Balabence
O:	01	Náměstí Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438
R:	002	Zateplení obvodového pláště

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		JZ a SZ průčelí : - (0,85*0,55*6*4+1,38*(1,2+1,1+1,0+0,85)+0,42*1,4+1,15*1,15*2+1,28*3,34+0,95*3,34+2,48*2,99+2,24*2,99+1,0*3,34+2,5*2,99+1,5* boční strany : -(0,3*0,3*2+1,15*1,5) SV průčelí : -(0,85*0,55*6*4+1,15*0,42*4)			-53,006	
4	622311834RT	Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky PV 140 mm, s omítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact FASÁDA-PLOCHA : JZ a SZ průčelí : 20,7*75,35+21,5*0,25+2,7*0,8*6 boční strany : 20,7*(0,14+10,8+0,14) SV průčelí : 20,7*75,35+1,0*3,5*4+1,0*0,3*2*4 stř. nástavby : 2,75*(1,24+0,9+0,14+2,155+0,14+3,445+0,14+3,98+0,14+0,13+1,785)*4 odpočet : JZ a SZ průčelí : - (2,1*1,41*(7*4*4+6*4)+1,38*1,4*4) SV průčelí : - (2,1*1,41*(7*10+6*4+6))+1,5*1,41*6*6+0,75*2,3*6*6+0,85*0,55*4+1,15*1,15*4+1,41*3,7* stř. nástavby : - (0,8*2,0+0,7*2,0+0,5*0,8*2)*4 čelo lodžii : -0,2*3,5*36	m2	2 626,53400	1 354,50	3 557 640,30
5	622311835RT	Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky PV 160 mm, s omítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact FASÁDA-PLOCHA : JZ a SZ průčelí : 18,5*3,3+2,7*0,8*6+18,5*(5,5+0,745+1,505+1,51+2,405+1,51) boční strany : 21,5*(0,16+0,6+5,9+1,415+0,645+1,305+0,735+0,8*11) SV průčelí : 21,5*(1,2+16,55) strojovna na půdě : 3,3*(2,2+2,7)*2 odpočet : JZ a SZ průčelí : - (0,75*2,3*6+1,5*1,41*6+1,5*1,45*6*2+1,505*1,45*6+2,405*1,45*6) boční strany : - (1,415*1,45*6+1,305*1,45*7+1,5*1,05) SV průčelí : - (2,05*1,45*2*7+1,45*1,45*2*7+1,26*2,25*6+1,41*2,5) čelo lodžii : -(0,2*2,05*6+0,2*3,3*6)	m2	763,71925	1 439,00	1 098 992,00
6	622318131RT	Zateplovací syst.Weber,fasáda, Kooltherm K5 80 mm, s omítkou weber.pas silikon, zrna 2 mm SV průčelí : 2,6*0,95*2*6*6+2,5*1,0*2*6 stř. nástavby : 2,75*0,725*4	m2	215,81500	1 927,00	415 875,51
7	622311553RU	Zateplovací systém Baumit, ostění, XPS tl. 30 mm, s mozaikovou omítkou 5.5 kg/m2	m2	40,95900	1 873,37	76 731,36

Položkový rozpočet

S:	Eng18/03	Revitalizace bytových domů, Praha nám. Na Balabence
O:	01	Náměstí Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438
R:	002	Zateplení obvodového pláště

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		SOKL-OSTĚNÍ :				
		JZ a SZ průčelí :		28,817		
		$0,2 * ((0,85 + 0,55 + 0,85) * 6 * 4 + (1,2 + 1,1 + 1,0 + 0,85) * 2 + (0,42 + 1,4 + 0,42) + (1,15 + 1,15 + 1,15) * 2) + 0,3 * ((3,34 + 1,28 + 3,34) + (3,34 + 0,95 + 3,34) + (2,99 + 2,48 + 2,99) + (2,99 + 2,24 + 2,99) + (3,34 + 0,3 + 3,4) + (2,99 + 2,5 + 2,99))$				
		boční strany :		1,19		
		$0,2 * ((0,3 + 0,3 + 0,3) * 2 + 1,5 + 1,15 + 1,5)$				
		SV průčelí :		10,952		
		$0,2 * ((0,55 + 0,85 + 0,55) * 6 * 4 + (0,42 + 1,15 + 0,42) * 4)$				
8	622311854RT	Zatepl.syst. Baumit, ostění, miner.desky PV 40 mm, s omítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact	m2	372,46200	1 738,00	647 338,96
		FASÁDA-OSTĚNÍ :				
		JZ a SZ průčelí :		167,6		
		$0,2 * ((1,41 + 2,1 + 1,41) * (7 * 4 * 4 + 6 * 4) + (1,4 + 1,38 + 1,4) * 4 + (2,3 + 0,75 + 1,5 + 2,3) * 6 + (1,45 + 1,5 + 1,45) * 6 * 2 + (1,45 + 1,505 + 1,45) * 6 + (1,45 + 2,405 + 1,45) * 6)$				
		boční strany :		11,54		
		$0,2 * ((1,415 + 1,45 + 1,415) * 6 + (1,305 + 1,45 + 1,305) * 7 + 1,05 + 1,5 + 1,05)$				
		SV průčelí :		193,322		
		$0,2 * ((1,41 + 2,1 + 1,41) * (7 * 10 + 6 * 4 + 6) + (2,3 + 0,75 + 1,5 + 2,3) * 6 + (0,55 + 0,85 + 0,55) * 4 + (1,15 + 1,15 + 1,15) * 4 + (3,7 + 1,41 + 3,7) * 4 + (1,45 + 2,05 + 1,45) * 2 * 7 + (1,45 + 1,45 + 1,45) * 2 * 7 + (2,25 + 1,05 + 2,25) * 6 + (2,5 + 1,41 + 2,5))$				
9	622311763RT	Zatepl.systém Baumit, parapet, miner.vlna KV 30 mm, s minerální vlnou	m2	182,06500	472,00	85 934,68
		SOKL-PARAPET :				
		JZ a SZ průčelí :		6,025		
		$0,25 * (0,85 * 6 * 4 + 1,4 + 1,15 * 2)$				
		boční strany : $0,25 * (0,3 * 2 + 1,15)$		0,4375		
		SV průčelí : $0,25 * (0,85 * 6 * 4 + 1,15 * 4)$		6,25		
		FASÁDA-PARAPET :				
		JZ a SZ průčelí :		84,015		
		$0,25 * (2,1 * (7 * 4 * 4 + 6 * 4) + 1,5 * 6 + 1,5 * 6 * 2 + 1,505 * 6 + 2,405 * 6)$				
		boční strany : $0,25 * (1,45 * 6 + 1,45 * 7 + 1,5)$		5,0875		
		SV průčelí :		80,25		
		$0,25 * (2,1 * (7 * 10 + 6 * 4 + 6) + 1,5 * 6 * 6 + 0,85 * 4 + 1,15 * 4 + 2,05 * 2 * 7 + 1,45 * 2 * 7)$				
10	622391121R0	Příplatek za zapuštěné hmoždinky (STR) 6 ks/m2	m2	0,00000	26,70	0,00
11	622311014R0	Soklová lišta hliník KZS Baumit tl. 140 mm	m	150,62000	150,00	22 593,00
		$0,14 + 10,8 + 75,35 * 2 + 0,14 - 1,38 * 4 - 1,41 * 4$		150,62		
12	622311111R0	Dilatační profil KZS Baumit průběžný E 22,0*6	m	132,00000	366,00	48 312,00
				132		
13	622311113R0	Dilatační profil KZS Baumit rohový V	m	21,50000	366,00	7 869,00
14	622401931R0	Příplatek za pracnost, celková pl. otvorů do 35%	m2	1 695,12663	32,00	54 244,05
		Položka pořadí 4 : 2626,53400*0,5		1313,267		
		Položka pořadí 5 : 763,71926*0,5		381,85963		
15	622428971R0	Příplatek k položce za vícebarevnou omítku	m2	0,00000	27,70	0,00

Položkový rozpočet

S:	Eng18/03	Revitalizace bytových domů, Praha nám. Na Balabence
O:	01	Náměstí Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438
R:	002	Zateplení obvodového pláště

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
16	622421494R0	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan	m	728,26000	114,24	83 196,42

SOKL-PARAPET :

JZ a SZ průčelí : 0,85*6*4+1,4+1,15*2	24,1
boční strany : 0,3*2+1,15	1,75
SV průčelí : 0,85*6*4+1,15*4	25

FASÁDA-PARAPET :

JZ a SZ průčelí :	336,06
2,1*(7*4*4+6*4)+1,5*6+1,5*6*2+1,505*6+2,405*6	
boční strany : 1,45*6+1,45*7+1,5	20,35
SV průčelí :	321
2,1*(7*10+6*4+6)+1,5*6*6+0,85*4+1,15*4+205*2*7+1,45*2*7	

17	622311730R5	Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky KV 50 mm, s omítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact	m2	145,36000	999,81	145 332,38
----	-------------	--	----	-----------	--------	------------

JZ a SZ průčelí : 0,8*3,0*6	14,4
SV průčelí : 3,3*0,95*6*6+1,0*1,8*6	123,66
stř. nástavby : 1,825*1,0*4	7,3

18	62-901	Odrhové a výtažné zkoušky	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
----	--------	---------------------------	-----	---------	----------	----------

Díl 94 Lešení a stavební výtahy 938 022,41

19	941941042R0	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	4 384,59000	51,10	224 052,55
----	-------------	---	----	-------------	-------	------------

21,0*(8,0+4,5+2,5+75,69+1,2+10,8+1,2+75,55+1,2+16,55+1,2+5,9+4,5)	4384,59
---	---------

20	941941292R0	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	8 769,18000	33,80	296 398,28
----	-------------	--	----	-------------	-------	------------

Položka pořadí 19 : 4384,59000*2	8769,18
----------------------------------	---------

21	941941842R0	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	4 384,59000	36,40	159 599,08
----	-------------	--	----	-------------	-------	------------

Položka pořadí 19 : 4384,59000	4384,59
--------------------------------	---------

22	941955001R0	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	76,56000	77,40	5 925,74
----	-------------	--	----	----------	-------	----------

lodžie : 0,5*2,5*6+2,7*0,65*36+0,7*1,4*6	76,56
--	-------

23	941955003R0	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	114,24000	135,00	15 422,40
----	-------------	--	----	-----------	--------	-----------

stř. nástavba :	114,24
1,2*(4,5+1,2+4,0+1,2+4,5+2,0+1,2+4,0+1,2)*4	

24	944944011R0	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	4 384,59000	14,70	64 453,47
----	-------------	---------------------------------------	----	-------------	-------	-----------

Položka pořadí 19 : 4384,59000	4384,59
--------------------------------	---------

25	944944031R0	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	8 769,18000	14,00	122 768,52
----	-------------	---	----	-------------	-------	------------

Položka pořadí 19 : 4384,59000*2	8769,18
----------------------------------	---------

26	944944081R0	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	4 384,59000	8,60	37 707,47
----	-------------	---	----	-------------	------	-----------

Položka pořadí 19 : 4384,59000	4384,59
--------------------------------	---------

27	944945013R0	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	35,00000	148,00	5 180,00
----	-------------	--	---	----------	--------	----------

10*3,5	35
--------	----

28	944945193R0	Příplatek za každý měsíc pouz.stříšky, k pol. 5013	m	126,00000	40,90	5 153,40
----	-------------	--	---	-----------	-------	----------

Položka pořadí 27 : 35,00000*3	105
--------------------------------	-----

3*7,0	21
-------	----

29	944945813R0	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	35,00000	38,90	1 361,50
----	-------------	--	---	----------	-------	----------

Položkový rozpočet

S:	Eng18/03	Revitalizace bytových domů, Praha nám. Na Balabence
O:	01	Náměstí Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438
R:	002	Zateplení obvodového pláště

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položka pořadí 27 : 35,00000 35

Díl 97	Prorážení otvorů		191 864,25
---------------	-------------------------	--	-------------------

30	970051020R0	Vrtání jádrové do ŽB d 20 mm	m	80,70000	1 899,00	153 249,30
----	-------------	------------------------------	---	----------	----------	------------

prostup pro napáj.kabel žaluzie : 80,7
(7+14+18+224+6)*0,3

31	970053020R0	Přip. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m ŽB d 20 mm	m	80,70000	159,50	12 871,65
----	-------------	---	---	----------	--------	-----------

32	970054020R0	Přip. za jádr. vrt. vodor. ve stěně ŽB d 20 mm	m	80,70000	159,50	12 871,65
----	-------------	--	---	----------	--------	-----------

33	970057020R0	Přip. za časté přem. str. jád. vrt. ŽB d 20 mm	m	80,70000	159,50	12 871,65
----	-------------	--	---	----------	--------	-----------

Díl 99	Staveništní přesun hmot		118 608,70
---------------	--------------------------------	--	-------------------

34	999281211R0	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	249,96564	474,50	118 608,70
----	-------------	--	---	-----------	--------	------------

Díl 713	Izolace tepelné		69 647,89
----------------	------------------------	--	------------------

35	713131143R0	Montáž izolace na tmel a hmožd.4 ks/m2, beton	m2	164,12800	128,50	21 090,45
----	-------------	---	----	-----------	--------	-----------

v terénu : 164,128
0,8*(0,51+2,5+0,55+1,0+0,55+2,24+0,26+0,37+2,48+0,81+0,95+0,29+1,28+0,14+1,4+0,25+75,35+0,1+10,8+0,1+91,9+1,2+0,1+5,93+1,4+2,7)

36	63151543R	Deska minerální ISOVER TF PROFÍ 1000x600x100 mm. podélné vlákno	m2	167,41056	280,00	46 874,96
----	-----------	---	----	-----------	--------	-----------

+2 % :
Položka pořadí 35 : 164,12800*1,02 167,41056

37	998713101R0	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	2,51116	670,00	1 682,48
----	-------------	---	---	---------	--------	----------

Díl 767	Konstrukce zámečnické		337 676,04
----------------	------------------------------	--	-------------------

38	953981304R0	Chemické kotvy, cihly, hl. 125 mm, M16, malta POLY	kus	40,00000	107,00	4 280,00
----	-------------	--	-----	----------	--------	----------

10*4 40

39	767427364R0	Oplech.XPS pod kastl.žaluz.,des.16cm,Al RŠ 300 mm	m	541,20000	339,00	183 466,80
----	-------------	---	---	-----------	--------	------------

1,3*7 9,1
1,45*14 20,3
1,5*18 27
2,1*224 470,4
2,4*6 14,4

40	767995103R0	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	117,80000	275,60	32 465,68
----	-------------	--	----	-----------	--------	-----------

kotevní prvek pro billboard : 11,78*10 117,8

41	55399994R	Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky	kg	127,22400	200,00	25 444,80
----	-----------	---------------------------------------	----	-----------	--------	-----------

+8% : 11,78*10*1,08 127,224

42	595908521R1	Heraklith C Facade tl. 15 mm, 600 x 2000 mm. dřevocementová deska	m2	194,82000	458,04	89 235,35
----	-------------	---	----	-----------	--------	-----------

1,7*7*0,3 3,57
1,85*14*0,3 7,77
1,9*18*0,3 10,26
2,5*224*0,3 168
2,9*6*0,3 5,22

43	998767103R0	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	2,78063	1 001,00	2 783,41
----	-------------	---	---	---------	----------	----------

Díl M21	Elektromontáže		183 807,70
----------------	-----------------------	--	-------------------

44	622300181RT	Montáž chráničky kabelu do zateplení z polystyrenu, vč. chráničky Kopoflex DN 40 mm	m	134,50000	230,00	30 935,00
----	-------------	---	---	-----------	--------	-----------

Položkový rozpočet

S:	Eng18/03	Revitalizace bytových domů, Praha nám. Na Balabence
O:	01	Náměstí Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438
R:	002	Zateplení obvodového pláště

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		prostup pro napáj.kabel žaluzie : (7+14+18+224+6)*0.5		134,5		
45	973031619R0	Vysekání kapes zeď cih. špalík, krabice 15x15x10cm	kus	269,00000	78,40	21 089,60
46	210010315RT	Krabice odbočná KT 250, bez zapojení - obdélníková, včetně dodávky KT 250 s víčkem	kus	269,00000	450,00	121 050,00
		7+14+18+224+6		269		
47	210810055RT	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu	m	269,00000	39,90	10 733,10
		prostup pro napáj.kabel žaluzie : (7+14+18+224+6)*1.0		269		
Díl VN		Vedlejší náklady				10 000,00
48	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Díl ON		Ostatní náklady				0,00
49	005261030R	Finanční rezerva	Soubor	1,00000		0,00
Celkem						8 555 464,50

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Eng18/03	Revitalizace bytových domů, Praha nám. Na Balabence
O:	01	Náměstí Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438
R:	003	Náhrada vnějších otvorových výplní

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 61 Úpravy povrchů vnitřní						93 417,32
--------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------

1	612409991RT	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi (0,8+0,5+0,8)*(4+4)+(0,55+0,85+0,55)*(18+6+7+21)+(0,42+1,15+0,42)*4+(0,5+1,1+0,5)*2+(0,55+1,4+0,55)+(0,3+0,3+0,3)*2 (1,1+1,1+1,1)*2 (1,1+1,1+1,1)*2+(1,5+1,5+1,5)*(6+8+15)+(1,3+1,5+1,3)*3 (1,41+2,1+1,41)*(12+10+21+27)	m	635,06000	51,40	32 642,08
				134,66		
				6,6		
				149,4		
				344,4		
2	612425931RT	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi Položka pořadí 1 : 635,06000*0,2	m2	127,01200	478,50	60 775,24
				127,012		

Díl 63 Podlahy a podlahové konstrukce						15 952,00
--	--	--	--	--	--	------------------

3	632451022R0	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm Položka pořadí 4 : 199,40000*0,4	m2	79,76000	200,00	15 952,00
				79,76		

Díl 64 Výplně otvorů						93 119,80
-----------------------------	--	--	--	--	--	------------------

4	648991113RT	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm 2,1*(12+10+21+27) 1,1*2+1,5*(6+8+15)+1,5*3 1,1*2	m	199,40000	467,00	93 119,80
				147		
				50,2		
				2,2		

Díl 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						2 124,00
--	--	--	--	--	--	-----------------

5	952902110R0	Čištění zametáním v místnostech a chodbách výměna oken dveří - 3 m2/ks : 177*3,0	m2	531,00000	4,00	2 124,00
				531		

Díl 96 Bourání konstrukcí						53 186,95
----------------------------------	--	--	--	--	--	------------------

6	968061112R0	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 1kř. : 18+3+11+10+21 2kř. : 2*(6+9+16+3) 3kř. : 3*(12+10+21+27)	kus	341,00000	6,60	2 250,60
				63		
				68		
				210		
7	968061125R0	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 1kř. : 2+2+15 2kř. : 2*2	kus	23,00000	11,00	253,00
				19		
				4		
8	968062244R0	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. pl. 1 m2 0,85*0,55*(18+6+7+21)+1,15*0,42*4+1,1*0,5*2+1,4*0,55+0,3*0,3*2	m2	28,29200	177,00	5 007,68
				28,292		
9	968062245R0	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. pl. 2 m2 1,1*1,1*2	m2	2,42000	104,00	251,68
				2,42		
10	968062355R0	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. 2 m2 1,1*1,1*2+1,3*1,5*3	m2	8,27000	174,00	1 438,98
				8,27		
11	968062356R0	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. 4 m2 2,1*1,41*(12+10+21+27)+1,5*1,5*(6+8+15)	m2	272,52000	135,50	36 926,46
				272,52		
12	968062455R0	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,75*2,2*(2+2+15)	m2	31,35000	163,50	5 125,73
				31,35		
13	968062456R0	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	5,67000	154,50	876,02

Položkový rozpočet

S:	Eng18/03	Revitalizace bytových domů, Praha nám. Na Balabence
O:	01	Náměstí Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438
R:	003	Náhrada vnějších otvorových výplní

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		1,26*2,25*2		5,67		
14	968072244R0	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 1 m ²	m ²	3,20000	293,00	937,60
		0,5*0,8*(4+4)		3,2		
15	968071112R0	Vyvěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m ² strojovny : 8	kus	8,00000	14,90	119,20
				8		
Díl 99		Staveništní přesun hmot				6 331,04
16	999281211R0	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	13,34255	474,50	6 331,04
Díl 764		Konstrukce klempířské				307 403,92
17	764718302R0	Oplechování parapetů z AL plechů lak., rš 240 mm	m	728,26000	363,00	264 358,38

SOKL-PARAPET :

JZ a SZ průčelí : 0,85*6*4+1,4+1,15*2	24,1
boční strany : 0,3*2+1,15	1,75
SV průčelí : 0,85*6*4+1,15*4	25

FASÁDA-PARAPET :

JZ a SZ průčelí :	336,06
2,1*(7*4*4+6*4)+1,5*6+1,5*6*2+1,505*6+2,4 05*6	
boční strany : 1,45*6+1,45*7+1,5	20,35
SV průčelí :	321
2,1*(7*10+6*4+6)+1,5*6*6+0,85*4+1,15*4+2 05*2*7+1,45*2*7	

18	764410850R0	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	677,41000	61,00	41 322,01
----	-------------	--	---	-----------	-------	-----------

FASÁDA-PARAPET :

JZ a SZ průčelí :	336,06
2,1*(7*4*4+6*4)+1,5*6+1,5*6*2+1,505*6+2,4 05*6	
boční strany : 1,45*6+1,45*7+1,5	20,35
SV průčelí :	321
2,1*(7*10+6*4+6)+1,5*6*6+0,85*4+1,15*4+2 05*2*7+1,45*2*7	

19	998764103R0	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	1,25989	1 368,00	1 723,53
----	-------------	--	---	---------	----------	----------

Díl 766 Konstrukce truhlářské 2 164 277,32

20	766601211R0	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska	m	742,03000	133,50	99 061,01
----	-------------	---	---	-----------	--------	-----------

(0,5+0,8+0,5)*(4+4)+(0,55+0,85+0,55)*(18+ 6+7+21)+(0,42+1,15+0,42)*4+(0,5+1,1+0,5) *2+(0,55+1,4+0,55)+(0,3+0,3+0,3)*2+(1,1+1 ,1+1,1)*2+(1,1+1,1+1,1)*2+(1,5+1,5+1,5)*(6 +8+15)+(1,3+1,5+1,3)*3+(1,41+2,1+1,41)*(1 2,2+0,75+2,2)*(2+2+15)+(2,25+1,26+2,25)* 2	632,66
	109,37

21	766601121R0	Montáž těsnění přípoj. spáry, parapet, fólie páska	m	199,40000	239,50	47 756,30
----	-------------	---	---	-----------	--------	-----------

Položka pořadí 4 : 199,40000 199,4

22	766629301R0	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m ²	kus	73,00000	786,00	57 378,00
----	-------------	--	-----	----------	--------	-----------

50/80 : 8	8
85/55 : 18+6+7+21	52
155/42 : 4	4
110/50 : 2	2

Položkový rozpočet

S:	Eng18/03	Revitalizace bytových domů, Praha nám. Na Balabence
O:	01	Náměstí Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438
R:	003	Náhrada vnějších otvorových výplní

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		140/55 : 1		1		
		30/30 : 2		2		
		110/110 : 2+2		4		
23	766629302R0	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2	kus	32,00000	947,00	30 304,00
		150/150 : 6+8+15		29		
		130/150 : 3		3		
24	766629303R0	Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2	kus	70,00000	1 095,00	76 650,00
		210/141 : 12+10+21+27		70		
25	766629304R0	Montáž balkónových dveří plastových	kus	21,00000	1 135,00	23 835,00
		21		21		
26	61143252R71	Dveře balkonové plastové 1křídlové 75x220 cm OS	kus	19,00000	13 200,00	250 800,00
27	61143260R74	Dveře balkonové plastové 2křídlové 1260x2250 cm OS/O	kus	2,00000	26 932,50	53 865,00
28	61143580R30	Okno plastové 1křídlové profil Rehau 30x30 cm OS	kus	2,00000	3 022,56	6 045,12
29	61143585R45	Okno plastové 1křídlové profil Rehau 85x55 cm OS	kus	52,00000	3 540,09	184 084,68
30	61143585R66	Okno plastové 1křídlové profil Rehau 110x50 cm OS	kus	2,00000	3 610,24	7 220,48
31	61143590R74	Okno plastové 1křídlové profil Rehau 140x55 cm OS	kus	1,00000	4 584,45	4 584,45
32	61143594R42	Okno plastové 1křídlové profil Rehau 155x42 cm OS	kus	4,00000	4 584,45	18 337,80
33	611435R81	Okno plastové 1křídlové profil Rehau 50x80 cm OS	kus	8,00000	3 502,87	28 022,96
34	61143631R10	Okno plastové 2křídlové Rehau 110x110 cm O/OS	kus	4,00000	7 498,55	29 994,20
35	61143637R	Okno plastové 2křídlové Rehau 150x150 cm O/OS	kus	29,00000	8 985,03	260 565,87
36	61143831R33	Okno plastové dvoukřídle 130 x 150 cm O+OS bílé	kus	3,00000	5 890,27	17 670,81
37	61143855R41	Okno plastové trojkřídle 210 x 141 cm OS+O+OS bílé	kus	70,00000	13 728,91	961 023,70
38	998766103R0	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	8,89188	796,00	7 077,94
Díl 771 Podlahy z dlaždic a obklady						12 385,80
39	771270010RB	Úprava podlah po výměně výplní otvorů	bm	25,20000	491,50	12 385,80
		21*1,2		25,2		
Díl 784 Malby						22 488,34
40	784450010RA	Malba z malíř. směsí jednobarevná s bílým stropem	m2	679,40600	33,10	22 488,34
		ostění :				
		Položka pořadí 20 : 742,03000*0,2		148,406		
		výměna oken,dveří - dotč. prostory - 3 m2/ks : 177*3,0		531		
Díl D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						20 537,55
41	979011311R0	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	19,81050	121,00	2 397,07
42	979081111R0	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	19,81050	257,00	5 091,30
43	979081121R0	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	376,39954	14,80	5 570,71
44	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	19,81050	207,50	4 110,68
45	979990001R0	Poplatek za skládku stavební suti	t	19,81050	170,00	3 367,79
Díl VN Vedlejší náklady						10 000,00
46	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00

Položkový rozpočet

S:	Eng18/03	Revitalizace bytových domů, Praha nám. Na Balabence
O:	01	Náměstí Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438
R:	003	Náhrada vnějších otvorových výplní

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl ON Ostatní náklady						0,00
47	005261030R	Finanční rezerva	Soubor	1,00000		0,00

Celkem	2 801 224,04
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Eng18/03	Revitalizace bytových domů, Praha nám. Na Balabence
O:	01	Náměstí Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438
R:	004	Úpravy a zateplení střechy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl 712		Povlakové krytiny				949 330,65
1	712300833RT	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 3vrstvé, z ploch jednotlivě nad 20 m ² 9 vrstev : (11,0*75,35+2,0*1,0*4)*3	m ²	2 510,55000	35,80	89 877,69
2	712300841RT	Odstranění mechu ze střech plochých do 10° běžný stupeň znečištění 11,0*75,35+2,0*1,0*4	m ²	836,85000	24,60	20 586,51
3	712373111RU	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m ² , na beton, tl. izolace do 250 mm, Alkorplan 35716 tl. 1.5 mm 11,0*(75,35-0,16)+2,0*1,0*4	m ²	835,09000	498,00	415 874,82
4	712378003R0	Atiková okapnice VIPLANYL RŠ 250 mm 75,35+11,3+75,35	m	162,00000	281,00	45 522,00
5	712391172RZ	Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie, 1 vrstva - včetně dodávky textilie Aralen Položka pořadí 11 : 835,09000 půda : Položka pořadí 9 : 265,00000 odpočet strojovny : -4,0*3,5	m ²	1 086,09000	88,50	96 118,97
6	712340010RA	Povlaková krytina střech do 10°, přitavením, 1x. 1x ALP. 1x NAIP Elastodek 50 SP Položka pořadí 11 : 835,09000	m ²	835,09000	334,25	279 128,83
7	998712103R0	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	2,41766	919,00	2 221,83
Díl 713		Izolace tepelné				702 022,30
8	713111111RT	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci strojovna : 4,0*3,5	m ²	14,00000	68,90	964,60
9	713134211RC	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů, parotěsná fólie DEKFOL N 140 standard půda : 265,0	m ²	265,00000	121,60	32 224,00
10	713121121RT	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá, materiál ve specifikaci půda : Položka pořadí 9 : 265,00000 odpočet strojovny : -4,0*3,5	m ²	251,00000	61,90	15 536,90
11	713141326R0	Izolace tepelná střech do tl.250 mm, 2 vrstvy, kotvy 11,0*(75,35-0,16)+2,0*1,0*4	m ²	835,09000	65,00	54 280,85
12	2837593900R	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 120 mm +2 % : Položka pořadí 11 : 835,09000*2,04 Položka pořadí 10 : 251,00000*2,04	m ²	2 215,62360	264,11	585 168,35
13	63151544R	Deska minerální ISOVER TF PROFÍ 1000x600x120 mm, podélné vlákno Položka pořadí 8 : 14,00000*2,04	m ²	28,56000	336,13	9 599,87
14	998713103R0	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	5,21194	815,00	4 247,73
Díl 721		Vnitřní kanalizace				85 090,10
15	721170967R0	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 160	kus	24,00000	327,00	7 848,00
16	721171809R0	Demontáž potrubí z PVC do D 160 mm 24*0,5	m	12,00000	29,00	348,00
17	721210823R0	Demontáž střešní vpusti DN 125	kus	24,00000	118,00	2 832,00

Položkový rozpočet

S:	Eng18/03	Revitalizace bytových domů, Praha nám. Na Balabence
O:	01	Náměstí Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438
R:	004	Úpravy a zateplení střechy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		6*4		24		
18	721231212RT	Vtok střešní sanační v povl.kryt.,střecha zateplen, průměr 125 mm	kus	24,00000	2 648,00	63 552,00
19	721273200RT	Souprava ventilační střešní HL, souprava větrací hlavice PP HL.810 D 110 mm	kus	12,00000	865,00	10 380,00
20	998721103R0	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,25068	519,00	130,10
Díl 728 Vzduchotechnika						55 696,44
21	728618111R0	Montáž ventilační turbíny	kus	12,00000	650,00	7 800,00
		3*4		12		
22	728618212R0	Ventilační turbína Lomanco, Al hlavice BIB 12c	kus	12,00000	3 989,74	47 876,88
23	998728103R0	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	0,03768	519,00	19,56
Díl 762 Konstrukce tesařské						24 343,86
24	762441113RT	Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,hmoždinkami, včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 18 mm 0,3*(75,35+11,3+75,35)	m2	48,60000	486,00	23 619,60
		48,6				
25	998762103R0	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,57299	1 264,00	724,26
Díl 764 Konstrukce klempířské						307 809,58
26	764395410R0	Střešní dilatace Al tl. 0,63mm, jednodíl. rš 250mm	m	0,00000	371,50	0,00
27	764817163R0	Oplechování zdi (atik) z lak.Pz plechu, rš 630 mm 75,35+11,3+75,35	m	162,00000	938,70	152 069,40
		162				
28	764778122RT	PREFA odpadní trouby kruhové, D 100 mm, v barvě tmavě hnědá, antracitová, světle šedá	m	252,00000	339,00	85 428,00
		Položka pořadí 32 : 252,00000		252		
29	764778111RT	PREFA žlab podokapní půlkruhový, RŠ 250 mm, v barvě tmavě hnědá, antracitová, světle šedá	m	218,70000	257,00	56 205,90
		Položka pořadí 30 : 218,70000		218,7		
30	764352810R0	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° 75,35+11,3+75,35+12,0+1,2+17,0+9,5+3,5+5,5+8,0	m	218,70000	19,10	4 177,17
		218,7				
31	764430840R0	Demontáž oplechování zdi,rš od 330 do 500 mm 75,35+11,3+75,35+11,0	m	173,00000	24,80	4 290,40
		173				
32	764454801R0	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm 21,0*12	m	252,00000	15,90	4 006,80
		252				
33	998764103R0	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	1,19292	1 368,00	1 631,91
Díl M21 Elektromontáže						167 476,00
34	210200020RA	Hromosvod - nové svody hromosvodu vč.kotev do fasády. uzemnění. revize	kpl	4,00000	31 869,00	127 476,00
35	210200020DM	Hromosvod - demontáž	kpl	4,00000	10 000,00	40 000,00
Díl D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						40 470,53
36	979011311R0	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	39,03785	121,00	4 723,58
37	979081111R0	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	39,03785	257,00	10 032,73
38	979081121R0	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	741,71919	14,80	10 977,44
39	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	39,03785	207,50	8 100,35

Položkový rozpočet

S:	Eng18/03	Revitalizace bytových domů, Praha nám. Na Balabence
O:	01	Náměstí Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438
R:	004	Úpravy a zateplení střechy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
40	979990001R0	Poplatek za skládku stavební suti	t	39,03785	170,00	6 636,43
Díl VN Vedlejší náklady						10 000,00
41	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Díl ON Ostatní náklady						0,00
42	005261030R	Finanční rezerva	Soubor	1,00000		0,00

Celkem	2 342 239,46
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Eng18/03	Revitalizace bytových domů, Praha nám. Na Balabence
O:	01	Náměstí Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438
R:	005	Lodžie

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl 63 Podlahy a podlahové konstrukce						126 586,65
1	632421140RU	Potěr WEBER Saint-Gobain, ručně zpracovaný, tl. 30 mm, weber.bat balkonový	m2	156,36000	654,00	102 259,44
2	632421160RV	Potěr WEBER Saint-Gobain, ručně zpracovaný, tl. 50 mm, weber.floor 4320, samoniv. nev. 30 MPa s vláknem	m2	19,08500	906,00	17 291,01
		2,05*1,1*1		2,255		
		3,3*0,85*6		16,83		
3	711212312R0	Penetrace podkladů weber.podklad half	m2	156,36000	45,00	7 036,20
		2,05*1,1*6		13,53		
		3,5*1,0*36		126		
		3,3*0,85*6		16,83		
Díl 96 Bourání konstrukcí						79 167,24
4	965042131RT	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	12,50880	2 395,00	29 958,58
		0,08*2,05*1,1*6		1,0824		
		0,08*3,5*1,0*36		10,08		
		0,08*3,3*0,85*6		1,3464		
5	965048250R0	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 50%	m2	156,36000	56,90	8 896,88
6	965081813RT	Bourání dlažeb terac., čedič. tl. do 30 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice teracové	m2	156,36000	86,00	13 446,96
		2,05*1,1*6		13,53		
		3,5*1,0*36		126		
		3,3*0,85*6		16,83		
7	965081702R0	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	253,50000	38,60	9 785,10
		(1,1+2,05+1,1)*6		25,5		
		(1,0+3,5+1,0)*36		198		
		(0,85+3,3+0,85)*6		30		
8	722130913R0	Přeřezání ocelové trubky DN 25	kus	192,00000	18,80	3 609,60
		(6+36+6)*4		192		
9	764421850R0	Demontáž oplechování říms, rš od 250 do 330 mm	m	158,10000	22,20	3 509,82
		2,05*6		12,3		
		3,5*36		126		
		3,3*6		19,8		
10	767914810R0	Demontáž oplacení rámového H do 1 m	m	158,10000	63,00	9 960,30
		2,05*6		12,3		
		3,5*36		126		
		3,3*6		19,8		
Díl 711 Izolace proti vodě						159 708,49
11	711212000RU	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dod. Primer G (fa Mapei)	m2	181,71000	45,00	8 176,95
		Položka pořadí 21 : 181,71000		181,71		
12	711212012RT	Hydroizolační povlak vyztužený tkaninou, Mapelastik (fa Mapei), pružná hydroizolace	m2	156,36000	527,00	82 401,72
13	711401112R0	Páska KERDI-KEBA	m	253,50000	131,00	33 208,50
		(1,1+2,05+1,1)*6		25,5		
		(1,0+3,5+1,0)*36		198		
		(0,85+3,3+0,85)*6		30		
14	711404101R0	Výztužná stěrka s armovací tkaninou	m2	156,36000	223,14	34 890,17
15	998711103R0	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	1,24085	831,00	1 031,15
Díl 713 Izolace tepelné						15 750,35

Položkový rozpočet

S:	Eng18/03	Revitalizace bytových domů, Praha nám. Na Balabence
O:	01	Náměstí Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438
R:	005	Lodžie

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
16	713121211R0	Izolace podlah balkónů a lodžii, lepená, 1 vrstva 1.NP. : 2,05*1,1*1+3,3*0,85*6	m2	19,08500	94,10	1 795,90
17	713191221R0	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávk (1,1+2,05+1,1)*6 (1,0+3,5+1,0)*36 (0,85+3,3+0,85)*6	m	253,50000	16,30	4 132,05
18	283755014R	Deska izolační fasádní Kooltherm K5 1200x400x 50mm, fenolická pěna se skelnou tkaninou +2% : 19,085*1,02	m2	19,46670	500,00	9 733,35
19	998713103R0	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,10926	815,00	89,05
Díl 767 Konstrukce zámečnické						835 558,50
20	767200002RA	Zábradlí balkonové, nátěry 2,05*6+3,5*6+3,3*6	m	158,10000	5 285,00	835 558,50
Díl 771 Podlahy z dlaždic a obklady						449 404,46
21	771101210RT	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr ASO-Uniarund K lodžie-plocha : 156,36 lodžie-sokl : 0,1*253,5	m2	181,71000	45,00	8 176,95
22	771475014RV	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm, Soloflex (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár hmota) (1,1+2,05+1,1)*6 (1,0+3,5+1,0)*36 (0,85+3,3+0,85)*6	m	253,50000	83,50	21 167,25
23	771577925R0	Podlahový profil koutový DILEX-EK U 11/ O 10 mm	m	215,10000	324,50	69 799,95
24	771578011RT	Spára podlaha - stěna, silikonem, Mapesil AC (fa Mapei) 2*(1,1+2,05-0,8+1,1)*6 2*(1,0+3,5-0,8+1,0)*36 2*(0,85+3,3-0,8+0,85)*6	m	430,20000	71,90	30 931,38
25	771579791R0	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	156,36000	9,40	1 469,78
26	771579795R0	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně Položka pořadí 21 : 181,71000	m2	181,71000	31,40	5 705,69
27	771775109RV	Montáž podlah keram.vnější, hladké, tmel, 30x30 cm, Soloflex (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár hmota)	m2	156,36000	455,00	71 143,80
28	59764203R	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm. Nordic +15% : 156,36*1,15	m2	179,81400	255,00	45 852,57
29	59764241R	Dlažba Taurus Granit matná sokl 300x80x9 mm. Nordic +15% : 215,1*3,333*1,15	kus	824,46755	65,00	53 590,39
30	59764250R	Dlažba Taurus Granit balkónová tvarovka 29,8x15 cm. Nordic +15% : (2,05*6+3,5*36+3,3*6)*3,333*1,15	kus	605,98940	230,00	139 377,56
31	998771103R0	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	5,11482	428,00	2 189,14
Díl 787 Zasklívání						433 840,00
32	787592164R0	Zasklení lodžii posuvnými skly v. 2,0 m, š. do 4 m	kus	22,00000	19 720,00	433 840,00

22

22

Položkový rozpočet

S:	Eng18/03	Revitalizace bytových domů, Praha nám. Na Balabence
O:	01	Náměstí Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438
R:	005	Lodžie

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						45 952,16
33	979011311R0	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	44,32542	121,00	5 363,38
34	979081111R0	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	44,32542	257,00	11 391,63
35	979081121R0	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	842,18305	14,80	12 464,31
36	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	44,32542	207,50	9 197,52
37	979990001R0	Poplatek za skládku stavební suti	t	44,32542	170,00	7 535,32
Díl VN Vedlejší náklady						10 000,00
38	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Díl ON Ostatní náklady						0,00
39	005261030R	Finanční rezerva	Soubor	1,00000		0,00
Celkem						2 155 967,85

Poznámky uchazeče k zadání